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CAPITULO L.
CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales seran elaboradas por la Direccién General de
Contrataciones Publicas (DGCP) y se encontraran disponibles en el Sistema
Electrénico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra” y no podran ser

modificadas por las entidades.

Las entidades no deberan reproducir el contenido de estas condiciones en

documentos adjuntos que publiquen en el Sistema.



INSTRUCCIONES DE
CONDICIONES ESPECIALES

Debe verificarse que los requisitos minimos obligatorios contenidos en las
Condiciones Especiales del Pliego Adjunto, coincidan literalmente con las
colocadas en la Plantilla Electrénica.

Las condiciones especiales, de acuerdo con el articulo 43 del Texto Unico de la Ley
22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, son las estipulaciones elaboradas
por la entidad licitante en atencién a los elementos especificos del correspondiente
procedimiento de seleccion de contratista. La norma sefiala que entre las
condiciones especiales se debe incluir necesariamente: La forma de adjudicacion;
el método de evaluacidon cuando proceda y los criterios de ponderacion; la
determinacién del precio de referencia por rubro o total; la necesidad de
presentacion de declaraciones juradas; los factores objetivos de seleccion; el plazo
para formalizar la adjudicacion y la firma del contrato; la forma de pago; las
condiciones de trabajo, de subcontratacion y de cesién de contrato; las formas de
modificar el contrato, los acuerdos suplementarios y los plazos de entrega entre
otros.

Las condiciones especiales no deben repetir el texto colocado en las condiciones
generales ni deben en la medida de lo posible, transcribir normas contenidas en el
Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, ni en el Decreto
Ejecutivo 439 de 2020.



CAPITULOII
CONDICIONES ESPECIALES

OBJETO DEL CONTRATO

Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA
(PUENTE VEHICULAR O PEATONALES) SOBRE QUEBRADA NUEVO VIGIA-DISENO Y
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.

Disefiar y construir una estructura de puente vehicular permanente sobre la quebrada de la comunidad
de Nuevo Vigia, que garantice el paso seguro y continuo de vehiculos de hasta 20 toneladas de carga, de

acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas vigentes del Ministerio de Obras Publicas (MOP).

FORMA DE ADJUDICACION
La adjudicacién de este acto publico se realizara de “Manera Global”

VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben tener una validez de CIENTO OCHENTA DIAS (180 dias) calendario

PRECIO DE REFERENCIA

El precio de referencia de este acto publico es de B/. 150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100,
incluye siete por ciento (7%) en concepto de I.T.B.M.S.

PROPUESTAS ONEROSAS: NO APLICA

VISITA EN CAMPO:

La visita de campo estara programada en coordinacién con el MUNICIPIO DE CEMACO, segun solicite los
contratistas participantes, establecida posterior se suba al portal de Panama Compra el Pliego de Cargos,
determinando la visita a la comunidad de nuevo vigia, Corregimiento Lajas Blancas, Distrito de Cémaco,
Comarca Embera — Wounaan de Darién, Provincia de Darién, Republica de Panama.

La Entidad recomienda a los Proponentes inspeccionar el sitio de la obra antes de hacer su propuesta,
para verificar el estado fisico actual del lugar donde se haréan los trabajos del proyecto “DISENO Y
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA DE NUEVO VIGIA”. La inspeccién
tendra la finalidad de permitir a los proponentes evaluar, estimar y coordinar los alcances de su propuesta.

Nota:

» Las visitas al lugar donde se realizara la obra no son obligatorias, ni se exigira entregar certificacion de
haber visitado el sitio como requisito para participar del acto publico; no obstante, a la excepcion de la
visita previa no existira reclamos de condiciones previas que no haya logrado contemplar dentro de su
propuesta para lograr realizar de modo 6ptimo los alcances de la obra en su totalidad.

» Se adjunta informe fotografico del sitio, tomadas durante el levantamiento del proyecto por Ingenieria
Municipal de Cémaco.

FIANZA DE PROPUESTA: NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

PRESENTACION DE LA PROPUESTA ELECTRONICA
La Presentacién de Propuestas electronicas en referencia a fecha y hora seran definidas segun lo dictamine

el sistema “PanamaCompras”

A partir del 1 de enero de 2021, todas las propuestas deberan ser presentadas electronicamente en el
Sistema Electrénico de Contrataciones Publicas “PanamaCompras”.

PROCEDIMIENTO APLICABLE
Al tratarse de un procedimiento de Licitacion Publica se seguiran las reglas contenidas en el articulo 58

del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

10.

REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS
Cada uno de los documentos abajo sefialados, debera estar debidamente identificados en la propuesta
por medio de separadores, de manera tal que facilite su revision, analisis y/o evaluacion.

A continuacién, los documentos minimos obligatorios que deberan adjuntarse al Formulario de Propuesta.

Se recomienda la presentacion de los requisitos minimos obligatorios de acuerdo con el siguiente orden:

NO

Requisito/Documento Subsanable
Si/No/No aplica

10.1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL PROPONENTE NO SUBSANABLE
De tratarse de una persona natural, debera acreditarse mediante la
presentacion de copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de
identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales
extranjeras. Cuando se trata de una persona juridica, acreditarse mediante la




presentacion de copia cotejada, copia simple o copia digital de la certificacion
del Registro Publico de encontrarse registrada en Panama o de la autoridad
competente del pais de constitucion, cuando se trata de persona juridica
extranjera no registrada en Panama. Cuando se trate de un consorcio o de
unién temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que
se estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones y la
persona que lo representara, quien debera ser una de aquellas que conforman
el consorcio o0 asociacion accidental. Todos los integrantes del consorcio o
asociacion accidental deberan estar inscritos en el Registro de Proponentes,
antes de la celebracion del acto publico. Observacion: Para todos los efectos
legales, se entiende por proponente cualquier persona natural o juridica,
nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en un acto de
seleccion de contratista.

Observacion: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente
cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, consorcios o
asociaciones accidentales, que participen y presenten una oferta en un acto
de seleccion de contratista.

10.2

PODER DE REPRESENTACION EN EL ACTO PUBLICO DE SELECCION
DE CONTRATISTA

En el caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante
legal del proponente, su representante debera acreditar mediante original,
copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial,
cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico o con poder general
debidamente inscrito en el Registro Publico de Panama, con las facultades
expresas para actuar como representante en el acto de seleccion de
contratista.

NO SUBSANABLE

10.3

PAZ Y SALVO DE RENTA

Todo proponente que sea contribuyente en Panama debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la impresion de la
certificacion digital emitida por la Direccion General de Ingresos del Ministerio
de Economia y Finanzas. Ante situaciones no imputables al proponente que le
impidan la obtencién de la referida certificacion digital, la Direccion General de
Ingresos podra emitir dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes
extranjeros que no sean contribuyentes en Panama deberan presentar una
declaracion jurada ante Notario, en la que haran constar que no son
contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberan inscribirse
en la Direccion General de Ingresos, para obtener su Numero Tributario (NT)
y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.

NO SUBSANABLE

10.4

PAZ Y SALVO DEL PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL A LA CAJA
DE SEGURO SOCIAL

Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja
de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original,
copia simple o digital del Paz y Salvo emitido por la Direcciéon General de
Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia
cotejada o copia digital de la certificacién de no cotizante al régimen de
seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social.

NO SUBSANABLE

10.5

DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION

Todo proponente, debera cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la Ley
48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaracion jurada de las medidas
de retorsion, cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual se
presentara en original, copia simple o copia digital.

NO SUBSANABLE

10.6

IDONEIDAD DE LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura: Los proponentes
que participen en actos de seleccion de contratista que incluyan actividades
de ingenieria y/o arquitectura, deben contar con idoneidad profesional para las
personas naturales y Certificado de Registro de Empresa, en el caso de las
personas juridicas, ambas emitidas por la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura (JTIA). La Certificacion de Registro de Empresa emitida por la
JTIA debe contar con una vigencia de hasta seis (6) meses previos a su
vencimiento.

NO SUBSANABLE

10.7

AVISO DE OPERACION:

Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de seleccion de
contratista debera acreditar que tiene autorizacién para ejercer dicha actividad
comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de
prueba idéneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar
relacion con el objeto contractual. La documentacién que acredite este
requisito podra acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia

NO SUBSANABLE




digital. Los miembros del consorcio que sean empresas extranjeras deberan
aportar el documento similar que acredite que las mismas estan autorizadas a
operar comercialmente en el pais en el que se encuentre registrada.

10.8

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR
Los proponentes deberan presentar junto con su oferta una declaracién por

parte de la persona natural o persona juridica, en la que deberan certificar que
no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales; la
misma sera suscrita y presentada a través del Sistema Electronico de
Contrataciones Publicas “PanamaCompra”. En el caso de consorcio o
asociacion accidental, esta declaracion podra ser presentada por el
representante legal del consorcio o empresa lider, establecido en el Acuerdo
Consorcial, en cuyo caso, para todos los efectos legales, todos sus integrantes
seran responsables de forma solidaria por el contenido de esta. Los
proponentes que oferten dentro de procedimientos de seleccién de contratista
que sean llevados a cabo por entidades que no cuenten con el servicio de
internet debidamente certificado por la Autoridad Nacional para la Innovacion
Gubernamental, deberan presentar de manera fisica una declaracién simple
suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona juridica,
en la que deberan declarar que no se encuentran incapacitados para contratar
con las entidades estatales.

NO SUBSANABLE

10.9

PAZ Y SALVO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE

Los proponentes que participen en actos de seleccion de contratista de obras
o actividades de Ingenieria y Arquitectura deberan acreditar que se encuentran
paz y salvo con el Ministerio de Ambiente, a través de la impresion de la
certificacion digital emitida por el Ministerio de Ambiente. Ante situaciones no
imputables al proponente que le impidan la obtencion de la referida
certificacion digital, el Ministerio de Ambiente, podra emitir dicho paz y salvo
en medio impreso.

NO SUBSANABLE

10.10

CARTA DE COMPROMISO VERDE / PROTECCION DEL AMBIENTE Y USO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Los proponentes que participen en actos de seleccion de contratista de obras
o actividades de Ingenieria y Arquitectura, deberan presentar junto con su
oferta, una Carta de Compromiso Verde firmada por el representante legal o
persona con poder de representacién, cuya firma debe estar autenticada por
Notario Publico, en la que se compromete a desempenfar y ejecutar a cabalidad
la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la Republica de
Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o
ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de proteccion
al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hidricos, areas
protegidas y biodiversidad, cambio climatico, proteccién forestal, mecanismos
sustentables de agua, energia y la no contaminacién ambiental y la proteccién
de costas y mares.

Esta Carta de Compromiso Verde, debera ajustarse al formulario N°__modelo
incluido en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS),
del presente Pliego de Cargos.

NO SUBSANABLE

10.11

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD

Todos los proponentes deberan presentar la Carta de Adhesion a los Principios
de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante
legal del proponente o persona delegada, en atencién a lo establecido en
articulo 40 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2020 y el articulo 52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen como
proposito describir aquellas normas fundamentales en las relaciones
comerciales que el Estado panamefio espera mantener con sus proveedores.

NO SUBSANABLE

10.12

PACTO DE INTEGRIDAD

Todos los proponentes deberan presentar conjuntamente con su propuesta el
Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del proponente o
persona delegada, en atencion a lo establecido en los articulos 15 y 39 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Este Pacto de Integridad se fundamentara en los principios de transparencia y
anticorrupcion y debera establecer que ninguna de las partes pagara, ofrecera,
exigira ni aceptara sobornos ni actuara en colusién con otros competidores
para obtener la adjudicacion del contrato y se hara extensivo durante su

NO SUBSANABLE




ejecucion. Los contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos que
celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la contratacién publica.

10.13

OTROS REQUISITOS

10.13.1 | Paz y Salvo Municipal Vigente — Municipio de Cémaco (CONTACTO | NO SUBSANABLE
PARA PAZ Y SALVO
Contacto 6895-6533
Correo electronico: rumildoortega09@gmail.com )

10.13.2 | La propuesta debe ser presentada en el formulario de propuesta e/ | NO SUBSANABLE
cual debe incluir el Desglose de Precios. El desglose de precio
estara firmado por el Representante Legal y el Profesional Idéneo
responsable de la Empresa (PIRE). La propuesta llevara Sello y
firma fresca del PIRE.

10.13.3 | Certificado de Profesional Idéneo responsable de Empresa (PIRE) | NO SUBSANABLE

11.

SUBSANACION DE DOCUMENTOS: El MUNICIPIO DE CEMACO,

El término para subsanar documentos es de un (1) dia habil después de la fecha de apertura de las
propuestas.

Son documentos subsanables para este acto publico los siguientes: NINGUNO

12.

PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Cumplidas las formalidades establecidas en la Ley y el Pliego de Cargos, se procedera a adjudicar el acto
de seleccion de contratista mediante resoluciéon motivada en un periodo no mayor de siete (7) dias habiles.

Una vez adjudicado el Acto Publico, el Representante Legal de la entidad contratante o a quien se delegue
esta funcion procedera a formalizar el Contrato u Orden de Compra, en el plazo no mayor de 15 dias, de
acuerdo con el articulo 132 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020, no podra exceder de quince dias habiles

EL CONTRATO u ORDEN DE COMPRA se formalizard con la firma de las partes, se entendera
perfeccionado cuando sean refrendados por la Contraloria General de la Republica.

Los CONTRATOS u ORDENES DE COMPRA surtirén sus efectos transcurridos dos dias habiles después
de su publicacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra” o a partir de la
publicacién de la Orden de Proceder al Contratista, salvo que esta indique una fecha posterior.

13.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Esta fianza tendré una vigencia de 180 dias calendarios (CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIOS)
La Fianza de Cumplimiento se consignara por una suma equivalente al 50% porcientos del valor del
contrato y su vigencia correspondera al periodo de vigencia total del contrato principal y al término de la
liquidacién, mas el término de un afo, si se trata de bienes muebles para responder por vicios redhibitorios,
como mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado o cualquier otro vicio o
defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacion
especial, cuyo término de cobertura sera de seis meses, y por el término de tres afios, para responder por
defectos de reconstruccion o de construccion de la obra o bien inmueble conforme a los articulos 123y 129
del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacién Publica, ordenado por la Ley 153 de 2020.

14.

LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA

14.1 Lugar: Comunidad de Nuevo Vigia — Corregimiento Lajas Blancas, Distrito de Cémaco, Comarca
Embera- Wounaan de Darién, Provincia de Darién Republica de Panama.

14.2 Plazo de Entrega: /a obra sera entregada en un plazo de CIENTO OCHENTA DIAS (180 dias)
calendario a partir de la Orden de Proceder publicada a través del Sistema Electrénico de Contrataciones
Publicas” PANAMACOMPRA” trascurrido el término de un (1) dia hébil de la notificacién, se entiende
notificado el proveedor y se empezara la obra.

15.

FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: NO APLICA

16.

FORMA DE PAGO
Los pagos al contratista se van a realizar de forma parcial en virtud del cumplimiento de las diferentes
etapas del contrato, de acuerdo los articulos 109 y 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006.

Estos pagos se podran gestionar basados en el porcentaje de avance de obra, este avance correlacionado
directamente a la o las actividades finalizadas. Ninguna actividad del desglose se pagara parcial, el pago
de la actividad estara sujeta a su finalizacién al 100%.

Previo a la presentacion de la cuenta total o parcial, el contratista debera subsanar cualquier defecto u
otros detalles que puedan surgir en el transcurso de la presentacion y cancelacion de la cuenta.

El Municipio de Cémaco realizara la retencién del 50% de la suma correspondiente al ITBMS, establecido
en la cuenta a presentar por el futuro proveedor, al tenor de lo establecido en el articulo 19 del Decreto




Ejecutivo No. 84 de 26 de agosto de 2005.

El Municipio de Cémaco se compromete a efectuar el pago Total o Parcial dentro de los 30 dias habiles
contados a partir de la presentacion de la cuenta respectiva, con toda la documentacion exigida por las
reglamentaciones vigentes.

El Municipio de Cémaco, de fondo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBl) efectuara de la Cuenta Unica del
Tesoro Nacional (CUT) los pagos segun los porcentajes del valor total del contrato descritos a continuacion,
a partir de la entrega de la Orden de Proceder:

e La Unidad de Tesoreria recibe la Gestiéon de Cobro, segun el concepto de pago para el refrendo de la
oficina de Fiscalizacioén de la Contraloria General de la Republica.

e Para los efectos de los pagos (desembolsos) se realizaran en base a las disposiciones normativas que
contemplen la Direccion Nacional de Tesoreria del Ministerio de Economia y Finanzas, a través del
sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.

e El pago del porcentaje de retencion diez (10%) seréa aplicado a la cuenta de cobro “cuentas parciales
o cuenta total” sera devuelto al CONTRATISTA en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario
contados a partir de la fecha en qué se le realiz6 el pago del noventa (90%), siempre y cuando no
queden reclamos pendientes en su contra.

17.

ACTA DE ACEPTACION FINAL
La terminacién de la obra objeto del contrato se recogera en el Acta de Aceptacion Final, después de
comprobar que se han cumplido todos los requisitos del contrato.

Por decisién unilateral del Municipio de Cémaco y con fundamento en las condiciones establecidas en el
Pliego de Cargos, podra recibirse la obra para su uso u ocupacion, sustentando la obra como
sustancialmente ejecutada, con acta adjunta de aspectos concluidos al 100% y estableciendo en el acta
los trabajos menores por realizar y su respectivo término de conclusion. El acta final y cierre de cuentas no
se establecerén hasta la terminacion al 100% de la obra y recibida a satisfaccion.

18.

VIGENCIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato tendra una vigencia de CIENTO OCHENTA DIAS (180 DIAS) CALENDARIO contados a partir
de la notificacion del CONTRATO u ORDEN DE COMPRA o de la publicacion de la ORDEN DE
PROCEDER a través del portal electronico “PanamaCompra”

EL CONTRATO se extendera hasta la fecha de terminacion o vencimiento de este, incluida sus prérrogas,
y se considerara vigente hasta la fecha establecida para la liquidacion, aunque haya expirado el plazo o
término de ejecucién pactado, conforme al articulo 106 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020. La liquidacion se realizara dentro de los treinta dias TREINTA (30) dias luego de la
terminacion del contrato.

19.

MODIFICACION DEL CONTRATO

Las clausulas pactadas dentro del CONTRATO podran ser modificadas a través de ADENDAS, de
conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, las
cuales estaran sujetas al refrendo de la Contraloria General de la Republica.

20.

ORDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO O AJUSTES A UNA ORDEN DE COMPRA

Se podra incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el procedimiento para
modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender el alcance de la ejecucion
de la obra objeto del CONTRATO. En caso de que estas 6rdenes representen nuevos costos, deberan
documentarse como Adendas al Contrato o ajustes a la Orden de Compra.

21.

SUBCONTRATISTAS

Salvo que el CONTRATO disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la
obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, este podra concertar con terceros la realizacion
de determinadas fases de la obra.

El CONTRATISTA uUnicamente podra subcontratar previa aprobacién de la entidad licitante, salvo
prohibicion expresa contenida en el Pliego de Cargos. Para ser SUBCONTRATISTA se requiere estar
inscrito en el Registro de Proponentes y no estar inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de
la subcontratacion.

El CONTRATISTA adjudicatario del acto publico respondera ante la entidad contratante, por las acciones
u omisiones de su SUBCONTRATISTA. Sera responsabilidad del CONTRATISTA principal o adjudicatario
tomar las medidas y solicitar las garantias que considere necesarias para que los SUBCONTRATISTAS
cumplan con las exigencias del subcontrato.




Todo SUBCONTRATISTA, de acuerdo con lo indicado en el articulo 174 del Texto Unico de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, debe inscribirse en el Registro de Proponente de la Direccién
General de Contrataciones Publicas. La Entidad Licitante en cualquier momento podra solicitarle al
adjudicatario la lista de sus SUBCONTRATISTAS con la correspondiente certificacion de inscripcién en
el Registro de Proponentes.

El Municipio de Cémaco velara porque las subcontrataciones se dé prioridad a las micro y pequenas
empresas, estableciendo en el pliego de cargos la aprobacién de subcontratacién para estas. El
Subcontratista debera ser aprobado previamente por escrito por del Municipio de Cémaco.

Para este acto publico, no esta permitida la subcontratacion de determinadas fases de la obra; de
requerirse la excepcién de contratacion, la contratacion debera ser solicitada y sustentada por el
contratista al Municipio de Cémaco. Para esta aprobacion se indicara expresamente las actividades del
contrato que podra ejecutar el SUBCONTRATISTA a quien se le definira alcances y términos. El Municipio
de Cémaco otorgara la aprobacién y propondra los parametros que deban regir en cuanto a
documentacioén; no obstante, el SUBCONTRATISTA estara bajo los lineamientos del CONTRATISTA,
quien debera velar por que cumpla con los términos, normas y tiempos establecidos en la ejecucién de la
obra de construccién y sera el Unico responsable en cuanto a pagos y responsabilidades contractuales.

El Municipio de Cémaco tendra la autonomia de suspender y/o desvincular de la obra al Subcontratista
que encuentre sin el debido cumplimento de ejecutar la obra bajo los términos expresos de especificacion
técnica, recurso humano calificado, material, equipamiento y/o herramientas, asi también, cualquier falla,
omision, negligencia, calidad y tiempo de ejecucion que vaya en perjuicio de la obra de construccion o del
Municipio de Cémaco.

22.

CESION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESION DE CREDITOS

El CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del CONTRATO u ORDEN DE COMPRA, previo
cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas establecidas por la Ley, el
Reglamento, el Contrato, o por las condiciones consignadas en el Pliego de Cargos que haya servido de
base al procedimiento de seleccién de contratista.

Sin embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia
exigida al CONTRATISTA, y que el Municipio de Cémaco y el garante consientan en la cesion, haciéndolo
constar asi en el expediente respectivo.

De acuerdo con el articulo 96 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenador por la Ley 153 de 2020, el
cesionario debera contar con la capacidad técnica y financiera para proseguir o dar inicio a la ejecucion
del Contrato o de la Orden de Compra cuyos derechos y obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos
términos que el cedente.

Los créditos que se generen de un contrato podran cederse en la forma que establezca la reglamentacién
dictada por el Ministerio de Economia y Finanzas.

Ambos procedimientos seran incorporados y desarrollados en el modelo de contrato que se incluya en el
capitulo IV del Pliego de Cargos, o en la respectiva Orden de Compra.

23.

MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA

Se impondra multa de CUATRO (4%) dividido entre treinta, por cada dia calendario de atraso del valor
equivalente a la parte del contrato dejada de entregar o ejecutar por el CONTRATISTA.

24.

INCENTIVOS: NO APLICA

25.

TERMINACION UNILATERAL

Sin perjuicio del Procedimiento de Resolucion Administrativa del Contrato u Orden de Compra, la entidad
contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la Terminacion Anticipada,
cuando circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el
contratista debera ser indemnizado por razén de los perjuicios causados con motivo de la Terminacion
Unilateral por la entidad contratante.

26.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Como causales de resolucion administrativa del Contrato, ademas de las establecidas en el articulo 136
del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacién Publica, ordenado por la Ley 153 de
2020, se adicionan las siguientes:

26.1  Articulo 138. Resolucion del contrato por incumplimiento del contratista.

26.2  Articulo 139. Procedimiento de Resolucion.

27.

PROTECCION DEL AMBIENTE / Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

El CONTRATISTA se obliga a desempenar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los planes y
compromisos adquiridos con la Entidad Contratante, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la
Republica de Panama, asi como los acuerdos o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional
de los cuales el Estado sea parte en materia de proteccion al medio ambiente en general, cultura ambiental,
recursos hidricos, areas protegidas y biodiversidad, cambio climatico, proteccioén forestal, mecanismos




sustentables de agua, energia y la no contaminacién ambiental y la proteccion de costas y mares.

OTRAS CONDICIONES DE LA CONTRATACION:

CONDICION 1:

Los proponentes deberan enviar sus propuestas via electronica, desde el momento de la publicacion del aviso de
convocatoria en el Sistema Electrénico de Contrataciones Publicas "PanamaCompra”, hasta antes del vencimiento
de la hora establecida para la apertura de propuestas sefialadas en el pliego de cargos. Articulo 71 Decreto
Ejecutivo N°439 de 10 de septiembre de 2020.

CONDICION 2: Actuando conforme a lo que dicta el ARTICULO 15 numeral 19 del Texto Unico de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, que regula la Contratacién Publica y el articulo 24 del Decreto Ejecutivo
439 que reglamenta la ley de Contrataciones Publicas; las empresas participantes deberan entregar el formulario
de Pacto de Integridad debidamente firmado por el Representante Legal de la empresa. Posterior a la adjudicacion,
el formulario de Pacto de Integridad se enviara para la firma del Representante Legal de la Entidad Contratante.

CONDICION 3: EL. CONTRATISTA debe iniciar los trabajos una vez se haya emitido la Orden de Proceder y estéa
obligado a tener solvencia econémica al inicio y durante toda la ejecucién del proyecto hasta su conclusion. De
existir un pago de anticipo y/o pagos de cuentas por avance de obra, EL CONTRATISTA no podra tener como
condicionante para el desemperio, progreso y/o conclusion del proyecto el pago de estas.

CONDICION 4: EL. CONTRATISTA estard comprometido a presentar Certificado Técnico de Garantia, esto a
través de un Informe Técnico del Proyecto, en donde EL CONTRATISTA realizara para toda actividad que se
realice en el proyecto, sobre todo y con mayor énfasis aquellas actividades donde no se pueda constatar en
inspeccién técnica por el Municipio de Cémaco y la Contraloria Nacional de la Republica de Panama a simple vista
que se ha cumplido con las disposiciones constructivas establecidas para el proyecto; actividades tales como,
cimentacion, tuberias soterradas, muros de contencioén, retencion, fosos sépticos, etc.

Estas actividades deberan ser presentadas con fotografias de evidencia donde se constate que se han realizado
bajo las disposiciones establecidas en el Plano de Construcciéon y especificaciones técnicas o normativas
constructivas aplicadas en territorio nacional. Las fotografias deben cumplir como evidencia de las actividades
desarrolladas, contando con fecha, hora y entorno del sitio en que se esta realizando o se ha realizado la actividad.
Se presentara como Informe Técnico de Garantia en conjunto con la evidencia fotografica, que debera estar
acompanadas de descripcion de actividad que se esté realizando y que obedecer a las actividades que se
desarrollaran en el proyecto y sitios donde se realiza.

CONDICION 5: El pago estéa sujeto a previa presentacion de la gestiéon de cobro al Tesoro Nacional junto con la
certificacion de recibo a satisfaccion por parte de la unidad solicitante.




CAPITULO Il
TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con el Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020,
en su articulo 44, las especificaciones técnicas constituyen las caracteristicas técnicas
del objeto que se va a contratar, las cuales no pueden hacer referencia, en su caso, a
marcas de fabrica, numero de catalogos o clases de equipo de un determinado fabricante.
El articulo 57 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020 reglamenta y desarrolla este articulo
sefalando que las especificaciones técnicas comprenderan los planos, dibujos, disefios
y requisitos basados en las caracteristicas objetivas, técnicas y de calidad de los bienes,
servicios u obras que se pretenda contratar, y respecto a la no exigencia de marcas
comerciales, denominaciones, patentes, disefos, tipos, lugares de origen o productos
determinados, se indica que no podran exigirse salvo que no exista otro medio
suficientemente preciso o inteligible de describir las caracteristicas de los bienes,
servicios u obras, debiendo incluirse en la descripcién las palabras “o su equivalente” u
otra expresion similar.

Las especificaciones técnicas colocadas en este capitulo deben concordar con las
especificaciones técnicas basicas colocadas en la plantilla electrénica en el portal
“‘PanamaCompra”.



ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA

(PUENTE VEHICULAR O PEATONALES) SOBRE QUEBRADA NUEVO VIGIA-DISENO Y

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.

ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL:

El sitio propuesto para la construccién del puente vehicular se localiza sobre la quebrada de la
comunidad de Nuevo Vigia, en el corregimiento de Lajas Blancas, distrito de Cémaco, comarca
Embera-Wounaan, provincia del Darién. Actualmente, el paso sobre la quebrada se realiza a
través de un relleno rudimentario de tierra, sin estructura de paso formal, lo que representa
un riesgo de incomunicacién durante la temporada de lluvias debido al aumento del caudal y la
erosion de los taludes.

De acuerdo a la inspeccion de campo visual del area se puede determinar las siguientes generales del

sitio:
[ ]

La via principal de acceso a la comunidad es una carretera de tierra compactada, con pendientes
suaves, sin revestimiento superficial ni cunetas en la mayoria de los tramos

Se observa la existencia de un puente peatonal de hormigén, separado del cruce vehicular, lo que
evidencia la necesidad de separar y formalizar el transito peatonal y vehicular por seguridad

En el punto de cruce sobre la quebrada, no hay ninguna estructura de soporte ni proteccion
hidraulica, lo que expone el paso a socavacion y colapso en eventos de lluvia intensa

El entorno inmediato del cruce presenta vegetacion densa en los margenes del cauce, lo que
puede obstaculizar el flujo del agua y favorecer inundaciones si no se gestiona adecuadamente
Las condiciones topogréficas y de espacio disponible son apropiadas para la construccion de
estribos y accesos, sin requerimientos de expropiacion, dado que el paso se encuentra dentro del
trazado vial existente

Ademas, se identificé la coordenada geografica del punto critico en el cruce de la quebrada:
Latitud: 8°22'44" N / Longitud: 77°45'39" W, como se muestra en el plano de localizacién satelital.

En resumen, la situacion actual representa un alto riesgo para la movilidad de la comunidad,
especialmente en época lluviosa, limitando el transporte de bienes, acceso a servicios basicos y
conexién con ofras comunidades. Esto justifica la necesidad urgente de una solucion estructural
permanente y técnicamente adecuada, como el puente vehicular planteado
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ALCANCES GENERALES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
2.1. PRELIMINARES

21.1. LETREROTIPO A

2.1.2. FASE DE ESTUDIOS Y DISENO PRELIMINAR

Revision del anteproyecto conceptual existente

Levantamiento topografico detallado del area de influencia

Estudio geotécnico de suelos (sondeos, ensayos de laboratorio, recomendaciones de
cimentacion)

Estudio hidroldgico e hidraulico de la quebrada

Evaluaciéon ambiental preliminar (o elaboracion de ficha técnica ambiental)

Disefio estructural del puente (superestructura, subestructura, estribos y aletas)

Disefio vial de accesos (rampas, alineamiento y pendiente)

Elaboracién de planos de construccion (cimentacion, elevaciones, secciones, detalles)
Elaboracion de memoria de calculo estructural e hidraulica

Preparacioén y presentacion del expediente técnico para revision y aprobacién por parte de las
autoridades (Municipio, MOP, DINASEPI si aplica) Permisos Municipales

2.2. OBRA CIVIL .
2.2.1 FASE PRELIMINAR Y DE IMPLANTACION

Replanteo topografico del sitio y eje de puente (replanteo del eje del puente y puntos de
cimentacion)

Desmonte y limpieza del sitio de intervencion

Instalacién de sefalizacion preventiva de obra y dispositivos de seguridad vial provisionales
Desvio provisional del cauce o construccion de ataguias (si es necesario)
Acondicionamiento de accesos temporales y pasos alternos (si es requerido)

Identificacion y demarcacion de servicios existentes y zonas de proteccion

Instalacion del cerco perimetral y campamento temporal (si aplica)

2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA'Y OBRAS TEMPORALES

Excavacién para estribos y aletas

Conformacion y nivelacion de accesos temporales

Conformacién de fundaciones y mejoramiento de suelo

Construccioén de ataguias o desvio de cauce (si el caudal lo requiere)
Relleno y compactacion del area de fundacion

Mejoramiento del suelo (segun disefio estructural)

2.2.3 CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA

Armado y vaciado de estribos en concreto reforzado
Construccion de aletas laterales

Instalacion de drenajes laterales y cunetas
Impermeabilizacion y curado de elementos estructurales
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2.2.4 SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE
Montaje y colocacién de vigas principales (prefabricadas o fundidas en sitio)
Instalacion de diafragmas y elementos de amarre
Armado y vaciado de losa de rodadura
Colocacion de barandas tipo jersey o metalicas (segun disefio)
Aplicacion de acabado superficial sobre la losa (rugosidad o recubrimiento, si se especifica)
2.2.5. OBRAS VIALES Y DE ACCESO
Conformacioén de rampas de acceso y losas de aproximacion
Acondicionamiento de calzada con sub-base y base
Aplicacién de revestimiento (riegos o concreto, si esta incluido)
Conformacién de cunetas y canalizacion de escorrentias
Estabilizacion de taludes y proteccién con vegetacion o geotextil
2.2.6 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
Instalacion de sefalizacion vertical (preventiva, informativa, reglamentaria)
Instalacion de dispositivos de seguridad (defensas, tachas reflectivas, etc.)
Delimitacion de la via y sefalizacion horizontal (si aplica)
2.2.7 CIERRE DE OBRAY ENTREGA
Limpieza general del area intervenida
Desmontaje de instalaciones provisionales
Pruebas de carga y verificacion estructural (si esta especificado)
Levantamiento de planos "as built"
Elaboracion del informe final y entrega oficial del proyecto

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
2.1.1. LETRERO TIPO A: Instalacién de un letrero informativo en el sitio de obra, conforme al
formato oficial del Municipio de Cémaco para Obras de Inversién. Este debe incluir nombre del
proyecto, contratista, monto de contrato, fecha de inicio y finalizacién, y debe ser colocado en lugar
visible y accesible al publico (verificar tipo de letrero actual)

2.1.2. FASE DE ESTUDIOS Y DISENO PRELIMINAR

¢ Revision del anteproyecto conceptual existente: Verificacion de la documentacion base,
ajuste de parametros de disefio iniciales y validacion de su aplicabilidad técnica y normativa.

¢ Levantamiento topografico detallado del area de influencia: Medicion con equipo de
precision para definir el relieve, cotas y referencias del terreno en el eje vial y del cauce a
intervenir.

o Estudio geotécnico de suelos: Realizacion de sondeos, pruebas de laboratorio (CBR,
granulometria, triaxial, etc.) y formulacién de recomendaciones de cimentacién conforme a
los requisitos del Manual de Disefio Geotécnico del MOP.

¢ Estudio hidrolégico e hidraulico de la quebrada: Calculo del caudal de disefio, periodo
de retorno, capacidad de desague y dimensionamiento hidraulico de la estructura segun el
Manual de Disefio de Drenaje del MOP.

e Evaluacion ambiental preliminar: Elaboracion de ficha ambiental, evaluacion de impactos
temporales y permanentes, y propuestas de mitigacion conforme a normativas de
MIAMBIENTE.

o Diseno estructural del puente: Dimensionamiento de vigas, estribos, aletas y losa
conforme a AASHTO LRFD y normas nacionales, incluyendo combinaciones de carga,
acciones sismicas y factores de impacto vehicular.

o Disefo vial de accesos: Establecimiento de alineamientos horizontales y verticales,
pendientes maximas, radios de giro y secciones transversales conforme al Manual de
Carreteras del MOP.

e Elaboracién de planos de construccion: Planos firmados por profesional idéneo,
incluyendo cimentacion, elevaciones, cortes transversales, detalles constructivos y
sefalizacion.

e Elaboraciéon de memoria de calculo estructural e hidraulica: Justificacién técnica de
disefio de cargas, materiales y dimensiones para revision oficial.

e Preparacion del expediente técnico: Integracion de toda la documentacion para su
presentacion ante el Municipio, el MOP y otras autoridades como DINASEPI (si aplica).

e Aprobaciones y Permisos Municipales

2.2. OBRA CIVIL
2.2.1. FASE PRELIMINAR Y DE IMPLANTACION
¢ Replanteo topografico: Marcado fisico de ejes, niveles y puntos de cimentacién usando el
levantamiento topografico como referencia.
o Desmonte y limpieza: Retiro de vegetacion superficial, desechos y obstaculos en el area de
trabajo.
¢ Instalacion de senalizacion preventiva y seguridad vial provisional: Colocacién de
conos, barreras, letreros y otros dispositivos para proteger a usuarios y trabajadores.
o Desvio provisional del cauce: Canalizacién temporal del flujo del agua, conforme a las
practicas del Manual de Manejo Ambiental.

e Acondicionamiento de accesos temporales: Mejora de caminos alternos para mantener
la circulacién vehicular durante la construccion.

o Identificacién y demarcacioén de servicios existentes: Deteccién de lineas eléctricas,
tuberias y otras infraestructuras para evitar afectaciones.




¢ Instalacion de cerco perimetral y campamento temporal: Delimitaciéon del area de trabajo
y establecimiento de instalaciones auxiliares segun normas de seguridad laboral.

2.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS TEMPORALES

e Excavacion para estribos y aletas: Remocion controlada del suelo para conformar el
espacio de fundacion.

e Conformacion de accesos temporales: Nivelacion y compactacion de areas para
maquinaria y personal.

e Conformacién de fundaciones y mejoramiento del suelo: Aplicacién de técnicas como
rellenos compactados o capas estabilizadas.

e Construccion de ataguias: Barreras temporales para desviar el cauce mientras se ejecuta
la obra.

¢ Relleno y compactacion de fundaciones: Aplicacion de capas de material estructural
compactado para soporte de elementos estructurales.

e Mejoramiento del suelo: Aplicacion de cal, cemento u otro tratamiento para estabilizar la
capacidad portante del terreno.

2.2.3. CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA

e Armado y vaciado de estribos: Ejecucion de estructuras de soporte con acero de refuerzo
y concreto.

e Construccion de aletas: Elementos laterales que confinan los rellenos y canalizan el flujo
hidraulico.

¢ Instalacion de drenajes y cunetas: Obras para evacuar el agua superficial y evitar
erosiones.

e Impermeabilizacién y curado: Aplicacion de productos que aseguran la durabilidad del
concreto.

2.2.4. SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE

e Montaje de vigas principales: Instalacion de vigas prefabricadas o fundidas en sitio
conforme al disefo estructural.

¢ Instalacion de diafragmas: Elementos transversales que estabilizan las vigas y mejoran la
rigidez.

e Armado y vaciado de losa: Conformacion de la superficie de rodadura del puente en
concreto armado.

e Instalacién de barandas: Elementos de seguridad para vehiculos y peatones.

¢ Aplicacion de acabado superficial: Rugosidad o recubrimiento para mejorar la friccion y
durabilidad.

2.2.5. OBRAS VIALES Y DE ACCESO

e Conformacién de rampas y losas de aproximacion: Transiciones estructurales entre el
puente y la via existente.

e Acondicionamiento de calzada: Ejecucion de capas de subbase y base estabilizada.

e Aplicacién de revestimiento: Colocacion de superficie final de rodadura (riegos, asfalto o
concreto).

e Canalizacién de escorrentias: Disefio de drenaje superficial y cunetas.

o Estabilizacion de taludes: Uso de vegetacion, gaviones o geotextiles para evitar erosiones.

2.2.6. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
¢ Instalacién de sefalizacién vertical: Colocacion de sefiales conforme al Manual de
Senalizacion Vial.
o Dispositivos de seguridad: Colocacion de tachas, defensas metalicas, delineadores y
otros elementos.
¢ Delimitacion horizontal: Pintura de lineas de carril, bordes y pasos peatonales (si aplica).

2.2.7. CIERRE DE OBRA Y ENTREGA

e Limpieza del area: Retiro de escombros y residuos.

o Desmontaje de instalaciones provisionales: Campamentos, ataguias, sefalizacion
temporal.

¢ Pruebas de carga y verificacion estructural: Ensayos de servicio conforme a
especificaciones técnicas.

e Planos "as built": Actualizacion de planos segun obra ejecutada.

¢ Informe final y entrega: Documentacion formal para la recepcion por parte de la entidad
contratante

2.3 OTRAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO
2.3.1 La lista de Actividades del Proyecto y Cuadro de Desglose:
El Desglose de Actividades que se establece en este TDR, se basa en las actividades generales
para esta tipologia de proyecto, no obstante, EI Contratista debera presentar su desglose segun
las actividades sujetas al disefio del puente y las actividades comprendidas para su ejecucion,
proponiendo sus items de actividades, cantidad, unidad de medida, costo unitario, costo neto por
actividad y costo global.

Este desglose propuesto por El Contratista sera sujeto aprobacién por Ingenieria Municipal y




sera el utilizado para la presentacion de cuentas por avance de obra.

Para la presentacion de cuenta por avance, se tomara en cuenta para la gestion de inspeccion y
certificacion de avance por Ingenieria Municipal y la fiscalizacion de la Contraloria la “actividad
completa concluida” no se aprobaran actividades con avances parciales; adicional se debera
tomar en cuenta que en el proyecto solamente se establece ejecucion de obra, el suministro del
material requerido para una actividad estara intrinseco en el item, no se admite en el desglose
“suministros”

2.3.2 Plano de Construccion, Estudios y Otras disposiciones que lo integran:

El proyecto debera contar con el plano de construccion desde inicio de construccion hasta el final
en formato 2x3 para consultas del encargado de obra y para cualquier inspeccion que realice
Ingenieria Municipal y/o fiscalizacién técnica de la Contraloria

El Plano de Construccion debera formar parte de las disposiciones de cumplimiento dentro del
Contrato y durante toda su duracion.

2.3.3 Cambios en la Ejecucién de Obra:

El Contratista podra proponer cambios en los conceptos estructurales, basados en su disefio
Estructural con memoria estructural y planos actualizados; estos cambios estaran basados en la
condicionante de existencia en las casas comerciales de no haber el suministro. El cambio debera
ser presentado y sustentado previamente a Ingenieria Municipal y debera cumplir con la gestion
de refrendo de fiscalizacion de la Contraloria. EI cambio propuesto estara sujeto a la validacién
estructural que cumpla con la capacidad igual o por encima del Plano de Construccién aprobado
(TDR).

2.3.4 Presentacion de Cuenta por Avance y Finalizacion:
2.3.4.1 Para presentacion de cuenta por avance de proyecto; el item descrito de la actividad
contemplando a cobrar debera estar completo en su totalidad.

2.3.4.2 Para la entrega final del proyecto, se debera entregar impecable en todas sus
instalaciones y sus alrededores (sitio de alcance del proyecto)

2.3.5 Términos de Referencia (TDR) y Disposiciones Normativas de Construccion:
2.3.5.1 El Contratista debera utilizar todos los términos de referencia (TDR) de este pliego de
cargos como un elemento integrado tnico (ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES
A LA EJECUCION DE LA OBRA — Plano de Construccién propuesto por El Contratista —y el
uso de normas, regulaciones establecidas por MOP y las que rijan como normativas en
territorio nacional aplicables a toda obra de construccion y a la que se rige toda empresa
constructora como buena practica de construccion.

2.3.5.2 El listado de actividades generales y/o alcance descrito no es limitante para las
consideraciones requeridas para la ejecucion del proyecto, El Contratista debera cumplir con
toda actividades o actividades que se deben tomar en cuenta para la ejecuciéon completa del
proyecto

2.3.5.3 El Contratista no debera realizar cambios sin la aprobacioén de Ingenieria Municipal,
de existir solicitudes de cambio por parte de terceros, estos deberan ser comunicados al
Municipio de Cémaco, quien bajo la evaluacion contractual se definiran los cambios y se
someteran a los procesos de aprobaciones y refrendos cuando sea de indole fuera de los
parametros contractuales establecidos.

Nota: Durante toda la ejecucién de obra el Contratista tendra el soporte de Ingenieria Municipal MUCE para
realizar consultas que permitan aclarar dudas y optimizar la ejecucion de la obra; asi también, la administracion
del Municipio de ser requeridos facilitara el apoyo interinstitucional para gestiones.

Ver Seccion de Plano Anexo

3 ETAPAS DEL PROYECTO: Para este proyecto se ha contemplado un desglose en donde las diversas
actividades se encuentran definidas o integradas de modo completo. Segun el cumplimiento total de
cada etapa el contratista podra realizar el cierre de la etapa y presentacion de cuenta por avance de obra.
El avance de obra por cierre de etapa se desarrollard en conjunto con la inspeccién del idéneo de
Ingenieria Municipal del Municipio de Cémaco y el técnico de fiscalizaciéon de la Contraloria de la
Republica de Panama. Las etapas deberan estar concluidas al 100% para poder realizar presentacion de
cuenta por avance de obra.

Toda etapa de cierre estara acompafada de una certificacion de garantia reflejado en Informe Técnico
de Garantia realizado por parte del Contratista. El informe estara complementado con fotografias y
cualquier documentacion que avale las especificaciones de fiel cumplimiento normativo en las actividades
constructivas que no se puedan inspeccionar los elementos constructivos a simple vista o que no se
pueda definir la especificacion constructiva a cumplir; tal como; fundaciones, resistencia de hormigén,
tuberias, soldaduras, acero, etc.

La Certificacion de Garantia Técnica sera un documento obligatorio que se debe presentar a la inspeccion
técnica por culminacién de actividades; esta certificaciéon sera parte de la documentacién obligada a




presentar para el refrendo de cuentas ante la inspeccion de la fiscalizacion de la Contraloria General de
la Republica. El Informe Técnico de Garantia estara conformado con fotografias que avalen los trabajos,
las fotografias tendran descripcion de lo que se quiera sefial en ellas.

Todo cambio sera realizado bajo la aprobacion de Ingeniera Municipal de modo exclusivo y refrendado
por Fiscalizacién de Contraloria, reflejado en plano de construccion. De realizarse cambios en el proyecto,
estos cambios se deberan presentar en plano de construccion Asbuilt en formato 2x3, impreso con sellos
y firma fresca del idéneo de la empresa constructora; con sello y firma adicional de Ingenieria Municipal
de Cémaco. El plano final con sus sellos y firmas debera ser digitalizado e impresos en formato 2x3 y
11x17, seran parte de la entrega final en conjunto con el Informe Técnico de Garantia.

CRONOGRAMA: se presentara un cronograma completo del proyecto, indicando tiempos de ejecucién
de cada actividad dentro del tiempo establecido de la misma.

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

5.1 El desglose de actividades, las cantidades indicadas en el Pliego de Cargos, las mediciones, los
diagramas y las especificaciones contenidas en los Planos de Construcciéon y en los Términos de
Referencia (TDR) son de caracter informativo. Por tanto, el Contratista tiene la obligacion de verificar
cada una de estas actividades al momento de elaborar su Propuesta.

5.2 EIl Contratista podra solicitar al Municipio de Cémaco una inspeccién ocular del sitio, con el fin de
examinar cuidadosamente el area y la logistica del proyecto. Esto le permitira comparar las
condiciones reales del terreno con lo indicado en los planos de construccién y el desglose de precios
incluidos en el Contrato.

5.3 Dado que este es un contrato que integra disefio y construccion, el Contratista debera desarrollar su
propuesta con base en los Términos de Referencia y en buenas practicas constructivas. Asimismo,
debera tomar en cuenta que las especificaciones para la construccion de puentes estan regidas por
los lineamientos técnicos del Ministerio de Obras Publicas (MOP). Por consiguiente, el Contratista
esta en la obligacion de consultar, considerar e incluir en su propuesta todos los costos asociados a
las Especificaciones Técnicas Generales, Suplementarias, Complementarias y Ambientales que
apliquen al proyecto.

5.4 En caso de que alguna actividad requiera aplicar una Especificacion Técnica relacionada con
Ingenieria Municipal (MUCE), especificaciones suplementarias o modificaciones contempladas en el
Pliego de Cargos u otras disposiciones, dichas especificaciones deberan ser revisadas y aprobadas
(o rechazadas) por Ingenieria Municipal durante la ejecucion del proyecto.

5.5 No se permitiran negociaciones de modificaciones técnicas con terceros —ya sea al inicio, durante o
al finalizar la ejecucion del proyecto— si estas implican alteraciones en la ejecucion de la obra.
Cualquier intervencion o disposicion técnica debera contar con el respaldo documentado
correspondiente y la aprobacion expresa de Ingenieria Municipal MUCE. En ese sentido, todos los
cambios o ajustes que se introduzcan en la ejecucion del proyecto deberan ser gestionados ante el
Municipio de Cémaco a través de su Departamento Ingenieria Municipal.

Ver Seccion de Plano Anexo




5. DESGLOSE DE ACTIVIDADES

DESGLOSE DE COSTOS
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA (PUENTE VEHICULAR O
PEATONALES) SOBRE QUEBRADA -NUEVO VIGIA DISENO Y CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR

COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA - CORREGIMIENTO DE LAJAS BLANCAS - DISTRITO DE CEMACQ
COMARCA EMBERA WOUNAAN DE DARIEN - PROVINCIA DE DARIEN - REPUBLICA DE PANAMA

DESCRIPCION
ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD

PRELIMINARES
1 1 |LETRERO TIPO A (ESTRUCTURA Y
1 " [LAMINA) 1.00 GLOBAL
1 o | FASE DE ESTUDIOS Y DISENO
““ | PRELIMINAR
FASE PRELIMINAR Y DE
IMPLANTACION
55 |MOVIMIENTO DE TIERRA'Y OBRAS
“ | TEMPORALES
2 [2.3 |CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA 1.00 GLOBAL
2.4 | SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE
2.5 [ OBRAS VIALES Y DE ACCESO
2.6 | SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

2.7 | CIERRE DE OBRA'Y ENTREGA

PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL

2.1

COSTO DIRECTO PROYECTO
ITBMS

150,000.00

PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA EL
PROYECTO:

B/. 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100)

SE ENCUENTRA ESTIMADO DENTRO DE ESTE MONTO DE INVERSION COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y TRANSPORTACION REQUERIDOS PARA SER LLEVADO A CABO EL PROYECTO
(VER DETALLE DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOTA:
La lista de candidatos debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a cada una de las actividades
de esta SOLICITUD DE PRECIOS.
. El precio unitario incluye mano de obra calificada, no calificada y personal idoneo; materiales)
herramientas y equipo; costos de transporte terrestre y/o maritimo desde donde y hasta donde se requiera
gastos administrativos y ganancia por actividad.

. No se aceptara cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificos en la lista de cantidades|
DEFINICIONES
a. Actividades. son los diferentes rubros que debe cotizar el contratista.
b. Unidad: Son las cantidades por renglén que deberan de ser cotizada.
C. Las columnas de precios unitarios y pecios totales serian llenada por el licitante para cada una
de las comunidades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.
d. EL PRECIO UNITARIO contempla los costé de mano de obra calificada y no calificada

materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo, gastos administrativos
y ganancia por actividad.

e. El precio total es: el producto del precio unitario (d) por la unidad (b) en cada actividad por
comunidad.
f. El costo de la obra es la sumatoria de los precios totales por actividad

Nota importante: el contratista debera realizar una inspeccion al sitio de la obra, previa a la licitacion para
verificar las condiciones del lugar.

NOTA:
e Se permitira que el contratista bajo la especificacion constructiva que proponga en el plano de construccién
generara el desglose de items por cantidades y la programacion de obra para ser aprobada antes de la
ejecucién de la obra. Esto basado en lo elementos que propicie el Disefio del Puente.

e EL FORMULARIO DE DESGLOSE DE PRECIO COINCIDIRA CON LAS ACTIVIDADES Y DESGLOSE
DEL PROYECTO

6. DEFINICIONES O GLOSARIO: NO HAY GLOSARIO




7. ALCANCE ESPECIFICO DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS
7.1 Especificaciones Generales:

Alcance de las Especificaciones Técnicas Constructivas Correlacionadas al Manual del MOP

Las Especificaciones Técnicas Constructivas que regiran la ejecucion de este proyecto estan
fundamentadas en los lineamientos establecidos por el Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para Construccién de Carreteras, Puentes y otras Estructuras del Ministerio de Obras
Publicas de Panama (MOP). Estas especificaciones se adoptan como referencia normativa
principal para garantizar la calidad, seguridad, durabilidad y funcionalidad de las obras a
desarrollar.

El alcance de estas especificaciones comprende, entre otros:

Materiales:

Definicion de los requisitos minimos de calidad, propiedades fisicas, origen, manejo,
almacenamiento y ensayos de aceptacion para los materiales que se emplearan en cada actividad
constructiva.

Métodos de construccion:
Descripcion detallada de los procedimientos constructivos aceptados, el uso de equipos
adecuados, el control de ejecucion en campo, asi como criterios de medicion y control de calidad.

Normas de diseio y ejecucion:
Criterios estructurales, geométricos e hidraulicos aplicables para la construccion de puentes,
accesos viales, drenajes, cimentaciones, estructuras de contencion, entre otros.

Tolerancias y controles:
Establecimiento de parametros de aceptacion, rangos de variacion permitidos y metodologias de
control técnico durante la ejecucion de cada fase del proyecto.

Seguridad y proteccion ambiental:

Requisitos relacionados con la seguridad ocupacional, sefalizacion temporal, disposicion
adecuada de desechos, proteccién de cuerpos de agua, y cumplimiento de la normativa ambiental
vigente.

Condiciones de aceptaciéon y medicion:
Definicion de los criterios bajo los cuales una actividad o partida sera aceptada para efectos de
pago, de acuerdo con la medicién y conformidad con las especificaciones.

Ademas de las especificaciones generales del MOP, el proyecto podra incorporar Especificaciones
Técnicas Suplementarias, Complementarias y/o Ambientales que respondan a las condiciones
particulares del sitio, exigencias del Municipio de Cémaco, criterios de Ingenieria Municipal o
requisitos ambientales asociados al area de influencia.

El Contratista debera cumplir integramente con estas especificaciones, y en caso de requerirse
ajustes o especificaciones adicionales no contempladas expresamente en el Manual del MOP,
debera presentar dichas propuestas para revision y aprobacién por parte de Ingenieria Municipal
o la entidad contratante.

7.2 Todo el proyecto sera construido bajo el cumpliendo estricto de planos, anexo grafico,
especificaciones técnicas, desgloses y contrato; adicional bajo la aclaracién y apoyo técnico del
personal idéneo de la unidad gestora; adicionando las especificaciones normadas aplicadas para
todo proyecto de construccidon REP-2021, especificaciones y normativas en cuanto al sistema
constructivo aplicados en territorio nacional, a los cuales se rige toda empresa dedicada a la
construccion y todo su personal a cargo de la obra.

7.2 El Contratista suministrara al Residente del Proyecto de Construccion toda la informacion que éste
requiera para la debida verificacién de todo el trabajo que se vaya a efectuar y que se efectie. En
caso de que el Contratista encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de
referencia o puntos de acotaciones establecidas, con respecto a lo indicado en los planos, tales
diferencias deberan notificarselas inmediatamente al Ingenieria Municipal, para la toma de
decisiones, ajustes o cambios. El Contratista realizara, siguiendo las instrucciones del Ingenieria
Municipal, la debida correccidén y pronto restablecimiento del control de campo.

7.3 Las especificaciones a continuacioén se derivan de estandares minimos a cumplir en cualquier obra
de construccion, no obstante, para este proyecto se establecera el Disefio sujeto a los estudios
previos y especificaciones aplicables para el Plano de Construccion y respectiva Ejecucién de
Obra.

La Entidad no asume responsabilidad sobre la fuente de materiales naturales que provea al
Contratista para el proyecto, no obstante, la calidad del material sera el adecuado. El Contratista
debera investigar por su cuenta todo lo referente a la calidad y aceptabilidad del material, material
aceptable disponible en fuentes y/o proveedores; asi mismo, debera investigar la cantidad y
naturaleza de trabajo necesario para procesar el material de manera que cumpla con las normas
de calidad especificadas.




Sobre los materiales naturales El Contratista esta en la obligacién de obtenerlos de fuentes
aprobadas bajo las condiciones anteriormente descritas y de acuerdo con estas especificaciones.
Los materiales seran de la mejor calidad y estaran en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y
con las especificaciones contenidas en la designacion correspondiente de la ASTM “AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS” y/o AASHTO “AMERICAN ASSOCIATION OF
STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS” en sus “STANDARD
SPECIFICATIONS FOR TRANSPORTATION OF MATERIALS AND METHODS OF SAMPLING
AND TESTING?”, edicién con sus revisiones vigentes en la fecha del Acto Publico

El Contratista cubrird todos los gastos suministro de material, equipamiento y mano de obra
especializada, calificada y en general; debera hacer a sus expensas los arreglos necesarios para
su movilizacién tanto de entrada y de salida con la finalidad de cumplir con la obra de construccién
a cabalidad,

El Contratista debera proveer todos los materiales para la terminaciéon completa y satisfactoria de
la obra propuesta. En el caso de materiales comerciales debera adquirirlos e incorporarlos a la
obra en la forma, calidad y cantidad requeridas.

El Contratista verificara y garantizara por si mismo la calidad de sus trabajos, con el fin de avalar
a La Entidad cuando solicite la comprobacion de la obra por avance o terminacién estas sean
aprobadas de modo satisfactorio y sin subsanaciones concluyentes.

El Contratista velara el cumplimiento para Los Disefios y Ejecuciéon de Obras de construccion se
deberan realizar bajo los reglamentos vigentes y toda normativa definida por las entidades
involucradas segun aplique, tales como:

O
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7.1

REGLAMENTO PARA EL DISENO ESTRUCTURAL PANAMENO (REP 2021)

REGLAMENTO TECNICO DE SOLDADURA (RTS)

REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA REPUBLICA DE PANAMA
(RIE) — AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ASEP) Y REGULACIONES
POR PARTE DE LA EMPRESA DE SUMINISTRO ELECTRICO.

REGLAMENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA LA REPUBLICA DE
PANAMA (RAV)

REGLAMENTOS DE DISENO Y SEGURIDAD:

REGLAMENTO DE SEGURIDAD HUMANA (RSH)

REGLAMENTO DE SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS (RSR)
REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIO PARA LA
REPUBLICA DE PANAMA (RAI)

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD APLICABLES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panama, Ministerio de Salud (MINSA),
Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN),

Se entregara las memorias técnicas con todas las especificaciones establecidas seglin sean los
resultados de los disefios de cada seccion, todo ello incluido en los Plano de Construccion

El seguimiento, coordinacion y control del desarrollo del Plano de Construccion sera realizado con
la participacion directa de la parte técnica del Municipio de Cémaco

Todas las secciones del Plano de Construccion estaran desarrolladas y avaladas en conjunto con
la Memoria Técnica de Disefio. Todo tendra sello y firma fresca de cada idéneo disefiador, el cual
en el Plano de Construccion sellara y firmara la seccion que le corresponde.

Las secciones aprobadas en el Plano de construccion se sellaran y firmaran por el Arquitecto
Disefiador del Municipio de Cémaco (Direccion de Ingenieria municipal) y la firma respectiva por
el representante propietario del Proyecto del Municipio de Cémaco.

LETRERO DE METAL: el letrero debera ser colocado al inicio de la obra, en un lugar visible,
donde sefiale la Entidad o bajo consulta de la autoridad local de la comunidad. El Letrero se
establece en detalle adjunto en planos (se debera cumplir las especificaciones establecidas a
cabalidad, de cambiar la especificacion de su estructura o vinil por debajo de las especificaciones
establecidas en los TDR, no sera aceptado como actividad concluida hasta que se subsane la
especificacion.

7.2 LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL TERRENO: se realizara limpieza de capa vegetal a lo largo

de toda la demarcacion del terreno, preparando el suelo para las actividades constructivas
requeridas para la ejecucién de la obra.

7.3 LIMPIEZA GENERAL Y FINAL.: las instalaciones deberan estar provistas de letreros

informativos, prohibitivos y de prevencion, contar con restricciones de acceso, infraestructura y
equipo de control de derrames, estar ubicados aislados de los cuerpos de agua, entre otros.

Se debera definir en conjunto con la Autoridad Local de la Comunidad la zona de vertedero,
estos deberan ser localizados distantes de los cuerpos de agua y zona de evacuacion de aguas
pluviales naturales, evitando y garantizando que la basura o material residual afecte a la
comunidad.

7.4 EXCAVACION PARA CIMIENTOS: se realizara conforme lo dictaminen los Planos de

Construccién. Todo el material proveniente de las excavaciones y préstamos se usara para hacer
rellenos en las areas del proyecto, siempre y cuando se garantice que este material cumpla con




las condiciones técnicas como material de relleno.

Las instalaciones deberan estar provistas de letreros informativos, prohibitivos y de prevencién
y/o contar con restricciones de acceso, segun sea la necesidad, evitando el acceso a
infraestructura, equipos, productos quimicos contaminantes (estar ubicados aislados de los
cuerpos de agua, entre otros), garantizando y previniendo cualquier posibilidad de accidentes
tanto de personal de obra como a cualquier morador de la comunidad.

7.5 RELLENO COMPACTO: en los detalles de fundaciones los rellenos seran con material selecto y
las especificaciones de compactacion.

No se colocara ningun relleno sobre fundacién que no haya sido apropiadamente drenada, preparada
y aprobada.

Todo el material suelto objetable, se removera de la fundacion antes de colocar la primera capa de
relleno.

7.6 VACIADO DE CIMIENTO CORRIDO: se realizaran bajo las especificaciones de disefio segun
se especifique en los planos de construccion.

7.7 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELES:
= Todos los trabajos se haran por los métodos ya conocidos y con utilizacion de los implementos
necesarios para su debida realizacion.

= El contratista suministrara por su cuenta todos los instrumentos, plantillas, puntos de
referencia, estacas y todo el equipo de obreros que sean necesarios para determinar el
trazado.

= La obra entera sera construida a elevaciones, medidas y posiciones exactas indicadas en el
plano y el Contratista sera responsable por cualquier error cometido en este trabajo.

= Para elevaciones el Contratista partira del BM. Mostrado en los planos si no se indica el punto
de referencia (BM), el Contratista de comun acuerdo con el inspector, estableceran el nivel de
construccion (segun datos de levantamiento topografico).

» Es obligacion del Contratista verificar estas elevaciones antes de comenzar cualquier trabajo
y en caso de encontrar cualquier discrepancia hara los ajustes de acuerdo con las indicaciones
del inspector.

= El dueho se reserva el derecho de verificar, cuando lo estime conveniente, el trabajo de
agrimensura realizado por el Contratista.

= El Contratista realizara un acta de replanteo de todo el proyecto lo cual incluira un dibujo con
todos los detalles, referencias, marcas, etc. Para identificar la localizacion de todas las
construcciones y se las hara llegar al propietario del proyecto (unidad gestora).

7.8 EXCAVACION-RELLENO:
Trabajo Contemplado:
El trabajo incluye todo el material, equipo, transporte, herramienta, mano de obra necesaria para
la excavacion y relleno en terreno destinado para fundaciones de muro y otras estructuras
indicadas en los planos o requeridas en la obra.

Las condiciones Especiales de estas especificaciones se aplican a todos los trabajos incluidos bajo
esta seccion.

7.8.1 Material Desechable: Se consideran como material desechable para relleno y para
subrasante bajo edificios y pavimentos, aquellos clasificados como turba, arcilla organica
de baja plasticidad. No obstante materiales de cualquier otra clasificacién, que el inspector
determine que son muy himedos o blandos para suministrar un relleno estable para
estructuras y pavimentos, seran considerados también como “material desechable.”

7.8.2 Capa vegetal o despalme: Incluye la remocién de la capa expuesta de la superficie de la
tierra, incluye arrancar toda vegetacion. La misma se aplicara, para mas tarde devolverla
al sitio para jardineria o paisaje o para sostener el crecimiento de la vegetacion, a fin de
controlar la erosion.

7.8.3 Material selecto: Se consideran aquellos materiales granulares o limo toscoso con un
indice de plasticidad no mayor de 12.

7.9 EXCAVACION GENERAL:
7.9.1 Las excavaciones seran realizadas conforme a las dimensiones y profundidades indicadas
en los planos, dejando espacio suficiente alrededor de las estructuras de cimentacién que
facilite la inspeccion y la colocacion y remocion de las formaletas.

7.9.2 Losfondos de las excavaciones deberan ser horizontales, planos y nivelados, a este efecto




7.9.3

794

7.95

7.9.6

7.9.7

la excavacion realizada por medios mecanicos sera terminada a mano.

Al momento de vaciar el hormigdn la excavacidon debe ser humedecida lo siguiente para
impedir la absorcién del agua del fraguado.

No se permitira excavar mas alla de la profundidad indicada.

Si las condiciones del suelo lo permiten y asi es autorizado por escrito por la inspeccion,
el concreto podra ser vaciado directamente contra la superficie de la excavacién cuyas
paredes serviran de formaletas.

En excavaciones mayores de 1.80 m. de profundidad se usaran tablestacas de proteccion,
al igual que en terrenos insuficientemente compacto para mantenerse firme durante las
excavaciones. En tal caso el Contratista tomara todas las precauciones necesarias para
evitar derrumbes ocasionados por cortes y excavaciones.

En caso de que el terreno no tenga la cohesion necesaria, para lograr esto, se deberan
hacer las excavaciones mas grandes que el tamafio de las fundaciones, colocandose luego
formaletas para las dimensiones adecuadas.

7.10 RELLENO:
7.10.1 En rellenos sobre terreno natural con remocion previa de la capa vegetal antes de

7.10.2

efectuar las operaciones, el terreno se escarificara hasta una profundidad minima de 15
centimetros y luego de humedecido y aireado, segun sea el caso, el material selecto se
compactara hasta la densidad especificada (de 95 a 100%) para asi evitar futuros
asentamientos. Luego se procedera a la ejecucion del relleno especificado de cada capa,
en la cual en ningun caso se debera colocar capas de material selecto mayores de 15 cm
ni menores de 10 cm y el control de compactacién se realizara por capas hasta llegar al
espesor total especificado en planos o pliegos. La compactacion de cada capa podra
ejecutarse con apisonadores neumaticos o motorizados con placas vibradoras, en
espacios limitados.

En otros casos se utilizaran aplanadoras de rodillo de acero, aplanador de ruedas de hule
0 aplanador de pata de cabra, etc. segun sean los materiales que se estén usando.

Cuando lo indiquen los planos, se proveera bajo pisos de concreto o losas sobre tierras,
una barra sobre el agua capilar constituida por una capa de piedra triturada, no porosa,
limpia o grava triturada o sin triturar.

El maximo tamafo de la particula sera de una pulgada y no mas del 2% pasara el tamiz #4.

La copa de barrera capilar se colocara sobre la subrasante compactada y a su vez sera
compactada por un minimo de dos pasadas con pison vibratorio, tipo lancha o similar a la
densidad relativa requerida.

MANO DE OBRA:

General:

= El relleno se efectuard a mano usando pisones neumaticos o compactadores de
vibracion, no excediendo las capas por compactarse, un espesor de 10 centimetros
en el caso de un equipo liviano, no se permitira un espesor mayor de 55 centimetros
después de compactados.

= El contratista queda obligado a comprobar la medida después de compactado, y a
comprobar la obtencién de una densidad minima del 90% del resultado obtenido por
el Método de California o Proctor Modificado, segiin norma AASHTO T-99 se haran el
numero de pruebas necesarias a juicio del inspector, a fin de que haya un control
efectivo del trabajo ejecutado.

= Se tendra un cuidado especial al rellenar alrededor de canales, viga, tuberias y otros
obstaculos que dificulten la compactacion.

7.11 TRABAJOS DE HORMIGON:
PARA TODO TRABAJO DE HORMIGON ARMADO, EL HORMIGON TENDRA
ESPECIFICACION ESTRUCTURAL
7.11.1 Trabajos Requeridos

a. Eltrabajo incluye todo el material, equipo, herramienta y mano de obra, necesaria para
completar todo el trabajo de hormigén indicado en los planos aqui especificados, o
ambas cosas.

b. Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo
incluido bajo esta seccion.

c. El hormigén mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua deben es todo




tiempo estar bajo la supervision del inspector del duefio, 24 horas antes de un vaciado
de hormigdn. No se permitira vaciar concreto sobre tierra hasta que la excavacion y la
colocacion del acero de refuerzo hayan sido aprobadas por el inspector. La localizacion
de todos los conductos y tuberias deberan ser aprobadas por el inspector antes de
vaciar el hormigén alrededor de él. Si el contratista decide utilizar concreto
premezclado debera cerciorarse de que el suplidor tiene equipo satisfactorio para
enviar el hormigon con la rapidez que se desee y ademas de que cuenta con suficiente
equipo para continuar el vaciado en caso de alguna anomalia.

La mezcla de hormigén debe ser disefiada y proporcionada dé tal manera que se
obtenga una resistencia a la comprension maxima, un minimo de encogimiento y un
maximo de trabajabilidad. Las especificaciones tal como estan escritas deben regir,
pero en caso de ser necesario, se haran referencia a las secciones 2015 a 511
inclusive, de las recomendaciones del ‘JOINT COMMITES ON STANDER
SPECIFICATIONS” del A.C.l., ASTM y cualquier otro comité afiliado tal como se ha
publicado en sus ultimos reportes. La resistencia de los cilindros a los 28 dias sera la
indicada en los planos.

7.12MATERIALES:
7.11.1 Cemento: El cemento para todo el trabajo de hormigén cumplira una de las siguientes
especificaciones para Cemento Portland.
» Especificaciones para Cemento Portland (ASTM C — 150).

= Especificaciones para cementos hidraulicos de adicién (ASTM C — 595), excluyendo el
tipo S y SA, cuyo fin no es de ser utilizado como ingredientes ceméntales principales
del concreto estructural. El cemento utilizado en la obra correspondera a aquel con
base en el cual se estableci6 la dosificacion del concreto. El cemento debera llevarse
al sitio de la construccién en sus envases originales y enteros y debera almacenarse
en un lugar protegido contra la intemperie. Todo cemento dafado ya endurecido sera
rechazado.

7.11.2 Aditivos: Los aditivos que vayan a utilizarse en el concreto se someteran a la aprobacion
precia del inspector y deberan usarse de acuerdo con las especificaciones y
recomendaciones de la casa productora.

Debera demostrarse que el aditivo es capaz de mantener durante la obra, esencialmente
la misma composicion y comportamiento del producto utilizado para establecer la
dosificacion del concreto, de acuerdo con el articulo sobre la seleccion de las proporciones
de concreto de estas especificaciones.

No se utilizard aditivos que contengan iones de cloruro en concreto pretensado,
postensado o concreto que contenga elementos embebidos de aluminio si su uso produce
una concentracion perjudicial del ion cloruro en el agua de mezcla.

Los aditivos incluso son del aire cumpliran con Especificaciones para aditivos inclusores
del aire para Concreto (ASTM C-260).

Los aditivos impermeabilizantes, los retardadores, los acelerantes y reductores de agua
cumpliran con especificaciones para aditivos Quimicos para Concreto (ASTM C-494).

La ceniza volante u ofras puzolanas utilizadas como aditivos cumpliran con
Especificaciones para Ceniza Volante y Puzolanas Naturales Crudas o Calcinadas para
uso en Concreto de Cemento Portland (ASTM 618).

7.11.3 Agua: El agua de mezclado para el concreto sera limpia de impurezas, sin ensayo previo.

El agua que no sea pura estara limpia y libre de aceite, acidos, sales, sustancias alcalinas,
materia organica y otras sustancias dafiinas.

7.11.4 Agregados: Los agregados para concreto se conformaran de acuerdo (ASTM C-33).
= Agregado fino (arena): El agregado fino sera arena del tipo denominado “arena de
mar” 0 su equivalencia aprobada por el inspector.

En términos generales la arena consistird en granos limpios, duros, lavados, libres de
polvo, de materia organica, marga, esquistos, alcali, particulas blandas y escamosas
y otras sustancias perjudiciales.

El médulo de finura de la arena tendra un tamafo maximo de la particula de 4.8 mm.
(3/16™).

La arena para la mezcla de hormigdn o mortero debe ser bien graduada dentro de los
limites de cedazos No. 4 a No. 100.

= Agregado Grueso (piedra triturada): El agregado grueso consistira en piedra triturada,
compuesta de fragmentos de roca o grava, limpios, densos y solidos, de calidad




integral, libre de piedras desintegradas u otro material extrafo.

El peso especifico de la piedra propuesta por el contratista sera de 2.50y 2.75y debera
ser comprobada por el inspector o especificado en los planos.

El tamario de los fragmentos no sera mayor que el espaciado del acero de refuerzo en
la construccion.

1. No Mayores de 34" para construccion de 10 cm o menos de espesor.

2. No mayores de 1” para construccion de 15 cm o menos de espesor.

3. No mayores de 1 2" para todo tipo de construccion o los indicados en los planos.

= Acero de Refuerzo: Las barras de acero de refuerzo se conformaran con lo establecido
por la ASTMS A 615 grado 40 o grado 60 segun indicacién en plano.

La inspeccién podra solicitar certificacion de las propiedades del acero utilizado en la
obra, expedido por el laboratorio de Ensayos de la Universidad Tecnoldgico u otro
laboratorio aprobado.

= Alambre de Refuerzo: Se usara alambre dulce galvanizado cal. 16 para fijar las barras
de acero.

= Formaletas: El forro para formaletas sera de un grado de madera que produzca
superficies, nitidas, rigida a nivel, ajustadas y lisas. Toda formaleta estara en contacto
con el concreto y debera soportar los pesos e impactos adicionales que puedan recibir.

7.13CONTROL Y ENSAYOS:
7.13.1 La calidad del hormigdon es totalmente la responsabilidad del contratista hasta que sea
aceptado en el lugar y verificado por ensayos finales de los cilindros.

7.13.2 EIl contratista debera suministrar las siguientes pruebas que realizara un laboratorio de
ensayos aprobado por la inspeccion y los informes le seran suministrados.

7.13.3 Prueba de compresién: De acuerdo con la designaciéon C 39-61 de la ASTM; se requiere 6
ensayos por cada 30 m3 de hormigon.
Probar 3 cilindros a los 7 dias.
Probar 3 cilindros a los 28 dias.

7.13.4 Prueba de Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se haran en el lugar del vaciado y de
acuerdo con las normas de la ASTM C-143-58. Las pruebas se haran periédicamente tantas
veces como lo requiera el inspector al notar un cambio de la mezcla de hormigén.

Si la resistencia promedio de los cilindros para cualquier parte de la obra, cae por debajo de
la resistencia especificada, el inspector tendra la facultad de exigir la remocion y el reemplazo
del concreto y de ordenar cambios en las proporciones.

7.14 CLASIFICACION DEL HORMIGON:
Refiérase a los planos para el empleo del hormigon en las diferentes partes del trabajo.
Uso de hormigdn: El hormigdn de las diversas clases sera usado segun los requerimientos fisicos,
excepto que el plano indique lo contrario
= Tipo A para todo trabajo reforzado (vigas, columnas, bandas, dinteles).
= Tipo B para todo trabajo no reforzado de (piso, fundaciones).
= Tipo C para todo trabajo no reforzado de baja resistencia (bloques rellenos).
= Tipo D para alcanzar los niveles de planos en excesos de excavacion y en otros casos donde
se requiera hormigoén pobre.

7.15PREPARACION DEL HORMIGON:
Todo hormigoén sera preparado bajo las proporciones y especificaciones aqui dadas.
7.14.1 Medicidon de agregados: La unidad de medicion de los agregados podra ser por peso,
excepto el agua y aditivos que pueden medirse por peso o por volumen
1 p3 de agua =62.4 Ib =7.48 gal.
1 p3 de cemento = 94 Ib. (206.8 kg) = saco
1 p® de piedra =85 @ 105 Ib.

Se utiliza como unidad de medida por volumen de pie cubico, para lo cual se utilizara un
molde de madera cuyas medidas interiores seran de 12°X12”X12” a excepcion del agua
que sera medida por galon.

7.14.2 Dosificacion de agregados.
= Dosificaciéon por peso: La dosificacion por peso se establecera, mediante el estudio
realizado en laboratorio, de todos los agregados que seran empleados en el campo.

= Dosificacion por volumen: Refiérase a la medicién de agregados. Se presentan en el
cuadro dosificacion para esta resistencia especifica, para el proyecto la resistencia
del hormigén dependera del Disefio Estructural; en general para el proyecto se
utilizara como minimo hormigén de 3000psi




AGREGADO Tipo A
3000 Ib.
Cemento 1
Arena 2
Piedra 3
W/C 0.56

7.14.3 Asentamiento: El contratista proveera un cono de ensayo para medir el asentamiento de
8” de diametro inferior, 4” de diametro superior y 12” de altura, tan pronto como el inspector
lo solicite.

El asentamiento sera determinado de acuerdo con la ASTM C 143 y estara dentro de los
siguientes limites, tomando en cuenta que el esfuerzo a la compresion se ha obtenido.

ELEMENTO ESTRUCTURAL MINIMO MAXIMO
Columnas, vigas, zapatas de 0.25 cm de espesor. 1% 3
Otros trabajos de hormigon. 3” 4”

7.16 MEZCLA DE HORMIGON:
El contratista podra mezclar el hormigén tanto a mano como a maquina, siempre y cuando
con las proporciones establecidas en estas especificaciones.

Todo el hormigén debera ser mezclado en el sitio del trabajo, de lo contrario sera sometido
para aprobacion del inspector.

7.16.1 Mezcla a mano: No se permitird mezclar mas de medio metro cubico de hormigén a
mano, por tanda a menos que el inspector indique lo contrario.
7.16.2 Mezcla con Equipo:
= Se preferira uso de hormigdn premezclado, mediante una mezcladora intermitente de
tipo aprobado.
= Para el hormigdbn mezclado en obra, una vez estén los materiales en el tambor el
tiempo minimo para mezclar cada tanda sera de un minuto.
= El hormigdn no debera permanecer en la mezcladora mas de 90 minutos después
que se haya afiadido el agua.
= No se permitira el sobre mezclado que requiera la adicion de agua para preservar la
resistencia requerida.

7.17VACIADO:
7.17.1 Preparacion:

»  Preparar el hormigdn lo mas cerca posible de su ubicacion final.

= Todos los refuerzos estaran en su lugar, inspeccionados y aprobados antes de vaciar
el hormigon.

= Los caminos para la transportacion del hormigdén no deberan apoyarse sobre el acero
de refuerzo.

= Colocar el hormigdn rapidamente sobre encofrados firmes, limpios sin salpicadas de
concreto, lodo o cualquier otra materia extrafa.

* Rociar los encofrados con agua precisamente antes del vaciado, sin dejar depdsitos
de agua.

= No se permitira el vaciado de hormigdn a mas de 2.50 m. de altura a menos que sea
empleado otro mecanismo.

7.17.2 Adherencia:
= Preparara toda superficie expuesta de concreto fraguado que recibira hormigén
fresco.
= Pique, limpie, humedezca y aplique una lechada de cemento puro o algun material
epoxido (tipo PRO BOND o de similares especificaciones).

7.17.3 Colocacion:

= Fundaciones: Las cimentaciones de hormigdn seran colocadas sobre superficie no
alternada, limpia, libre de polvo, agua estancada o corriente, tierra suelta, escombros
o desechos.

= Fundaciones sobre rocas: Toda superficie rocosa sera nivelada, limpia, libre de aceite
y otros recubrimientos objetables, agua estancada o corriente, lodo, roca suelta o
cualquier fragmento semi-desprendido o poco firme.

= Losa sobre tierra: El hormigdn sera compactado a nivel y preparado para el acabado
especificado vaciandolo en forma continua a fin de obtener una construccion
monolitica.

= Las formaletas permaneceran en su lugar por lo menos 12 horas después del vaciado.

= Encofrados: Vaciar el hormigén en los encofrados de columnas antes que el acero de
las vigas y losas estén en su lugar.

= Coloque el hormigén para losas y vigas en forma ininterrumpida.

= Plantee el trabajo de manera que las juntas estén localizadas en los puntos sefalados.




7.17.4 Compactacion:
= Parala compactacién del hormigdn internamente se acepta el uso de equipo mecanico
(vibrador), suplementado por fijacion manual con una barra y apisonado segun se
requeria.
= No usar los vibradores para transportar el hormigén dentro de los encofrados.
= La duracién del vibrador sera limitada al tiempo necesario para producir una
compactacion satisfactoria sin causar segregacioén, pero en ningun caso, menos de 20
segundos por pie cuadrado de superficie expuesta.
= Mueva el vibrador constantemente y coléquelo en cada lugar especifico solamente
una vez, sin introducirlo en las capas mas bajas que hayan empezado a fraguar.
= No se permitira golpear las formaletas o el uso de vibradores externos.
7.17.5 Junta:
= Todas las juntas de construccion no indicadas en los planos seran hechas en lugares
de menor esfuerzo aprobadas por el inspector.
= Toda junta sobre o contra concreto endurecido sera raspada, limpiada y se aplicara
una lechada a base de cemento puro o algun otro material epéxido aprobado.

7.18 ACABADO DE HORMIGON:

7.18.1 General.

» Una vez removidos los encofrados, eliminense todos los bordes, rebabas y materiales sueltos.

= Corrija todos los desperfectos, bolsones de agregados, comejenes, hasta el hormigén sdlido,
humedézcanse completamente y cubrase con una lechada de cemento puro o brocha y llénese
de mortero.

= Todo parche o relleno sera terminado igualando las superficies adyacentes siguiendo las
instrucciones del punto b. y seran curados por 72 horas.

» Las medidas aqui indicadas son unicamente para aplicarlas en los defectos superficiales
evidenciables, no, asi como medio de construir al azar para luego corregir y obtener una
superficie de apariencia atractiva.

» Toda superficie de hormigdn que presente excesiva presencia de comején podra considerarse
como suficiente causa para el rechazo de la estructura.

7.18.2 Losa sobre tierra:

= Las superficies terminadas de losas de piso seran planas y niveladas con una tolerancia de
inclinacion de 0.01 m en 3.00 m a menos que se indique de otra manera.

= Sise indica en los planos las losas llevaran una junta o marca con una profundidad de por lo
menos un cuarto de espesor de la losa ejecutada con herramienta apropiada.

= No se permitira espolvorear las superficies terminadas con material seco.

7.18.3 Acabado Aspero:

» Todos los pisos para recibir baldosas seran asperos enrasados con regla hasta el nivel
requerido bajo el nivel de piso acabado.

= Toda superficie con acabado a flota de madera sera requerida sin dejar el agregado grueso
expuesto, luego de que la humedad superficial haya desaparecido de la superficie.

» Toda superficie que requiera un acabado de escobillado se aplicara con un cepillo de cerdas
de fibra en una direccioén transversal a la del transito principal, una vez que la superficie haya
sido previamente repasada con llana del material a un acabado liso y uniforme.

7.18.4 Acabado Fino:

» Toda superficie de hormigdon expuesto excepto donde se especifique lo contrario, llevara un
acabado compacto con llana de metal dejando la superficie lisa y uniforme libre de defectos y
marcas de la llana.

7.19 CURADO DE HORMIGON.
= Todas superficies de hormigdn se mantendran humedas por un minimo de 7 dias
después de vertido el hormigén y para cemento de fraguado rapido, se aceptara un
periodo de 3 dias.
= Todo hormigén que aun permanezca encofrado sera realizado por humedad con los
encofrados en su lugar por todo el periodo del curado, si los encofrados son removidos
antes de terminar el periodo del curado, se hara por otro método aprobado.

7.20 ACERO DE REFUERZO
7.20.1 TRABAJOS CONTEMPLADOS.
= Eltrabajo incluye el suministro de toda la mano de obra, materiales necesarios para la
colocacion de todo el acero de refuerzo, mostrados en los planos o aqui especificados.
= 1.2 Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo
comprendido bajo esta seccion.

7.20.2 MATERIALES:

= El acero de refuerzo para hormigén armado consistira en barras de acero deformado
del tipo “Intermediate Grade Billet Steel” con limites de fluencia de 40,000 #/plgs.2
0 60,000 #/plgs

= Las barras de refuerzo deben conformarse a las especificaciones de la American
Society of Testin Materials, designaciéon A-15-57 Ty A 305-56 T.

= Los estribos seran de barras #3 (3/8), a menos que se indique lo contrario en los
planos.




7.20.3 PROTECCION DE MATERIALES:
= Las barras para refuerzo deberan estar protegidas contra dafio en todo momento
almacenandose sobre bloques o plataformas
= Antes de colocar el hormigén el acero de refuerzo debera estar libre de aceite, lodo,
pintura, o cualquier otro cubrimiento no metalico
= El acero que tenga oxido, escamas de del laminado o una combinacién de ambos, se
considerara insatisfactorio

7.20.4 DOBLES
Todo el acero sera doblado en frio a menos que el inspector indique lo contrario.
= Ninguna barra parcialmente empotrada en el hormigén sera doblada en el campo
excepto cuando se indique en los planos o lo permita el inspector.
= Las barras seran cortadas a la longitud requerida y dobladas exactamente antes de ser
colocadas. Los dobleces se haran con herramientas adecuadas para el trabajo y no se
permitira doblarlo, enderezarlo y volverlo a doblar.

7.20.5 EMPALMES Y SUJECION.
Las barras seran aseguradas con alambre de refuerzo calibre 16.

= No se permitiran empalmes, exceptuando donde se requieran o lo permitan los planos,
solo se permitira soldar el acero de refuerzo cuando sea autorizado por escrito por el
ingeniero disefiador. Toda soldadura se hara conforme a los requisitos de la
Recomended Practices for Welding Reinforced concrete Construction (AWS D
12.1).

= Se proveeran soportes y separadores colocados adecuadamente para soportar y
mantener las barras de refuerzo entre si, durante el proceso de vaciado.

* No se permitiran empalmes en los lugares de mayor esfuerzo de los miembros
estructurales, los empalmes seran hechos del largo adecuado y tendran una longitud
no menor de 30 veces el diametro de la barra, pero no menos de 30 cm.

= El espacio minimo centro a centro de barras paralelas debera ser de 2 % veces el
diametro de la barra, pero en ningun caso debera la distancia la distancia libre entre
ambas ser menos de 1 2 veces el tamafio maximo del agregado.

= Todos los refuerzos deberan tener una cobertura libre de 2 pulgadas (5 cm) excepto
cuando se indique lo contrario en los planos o se establezca de manera diferente en
estas especificaciones.

7.20.6 PRUEBA:
El inspector tomara las pruebas de acero del proyecto para ser aprobadas en el laboratorio
de materiales del Centro experimental en la Universidad Tecnoldgico de Panama (U.T.P.)
el costo de estas pruebas correra por cuenta del contratista.

7.20.7 COLOCACION.

= No se vaciara el hormigén en ningin miembro hasta que la colocacion del refuerzo haya
sido aprobada.

= No se permitira colocar barras sobre capas frescas de hormigdn mientras que avance
el trabajo y el ajuste de barras durante la colocacion del hormigon.

= El acero sera colocado y mantenido en la posicion exacta, con la proteccion requerida,
tal como indique el plano y estara ajustado firmemente para impedir desplazamiento
durante el vaciado del hormigén.

= La sustitucidon de un tamafio de barra por otro, sera permitido por autorizacion escrita
del inspector. Las barras sustituidas deben tener un area disefiada o mayor.

7.20.8 RECUBRIMIENTO:
= A menos que se indique lo contrario en los planos el recubrimiento minimo de hormigén
sobre el acero de refuerzo sera.
v 2cmen losa.
v" 4 cm en columnas y vigas.
v" 10 cm en cimientos y otras estructuras bajo tierra.

NOTA SOBRE EL HORMIGON ESTRUCTURAL.:

Para este proyecto se han contemplado la calidad de materia prima del hormigoén, de existir
el uso de material de agregado grueso (piedra) y fino (arena) de bancos que no tengan las
especificaciones técnicas establecidas para el propdésito del hormigén estructural con
resistencia minima de 20mpa - 3000psi, el contratista debera contemplar el aumento de
cemento necesario a la dosificacién con tal de cumplir este fin.

El Contratista tomara muestra de cilindros de los elementos en donde vierta el hormigén
estructural con su respectiva fecha de toma y los elementos vertidos con dicha mezcla, en
caso de evidencia de fallas en el los elementos, estos cilindros deberan ser sometidos a
pruebas de resistencia por el contratista y que demuestren la resistencia que resulte; de
existir bajas resistencias el Contratista debera realizar los arreglos que garanticen la
resistencia establecida en los parametros estructurales.




LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA

(PUENTE VEHICULAR O PEATONALES) SOBRE QUEBRADA NUEVO VIGIA- DISENO Y
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.

LOCALIZACION REGIONAL

COMARCA EMBERA WOUNAAN DE
DARIEN, DISTRITO DE CEMACO,
CORREGIMIENTO DE LAJAS BLANCAS

COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA,

UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE

LAJAS BLANCAS, DISTRITO DE CEMACO,

COMARCA EMBERA WOUNAAN A:
LATITUD 8.38008° 0 8°22'48" NORTE
LONGITUD -77.76381° 0 77°45'50" OESTE
ALTITUD 18 METROS
COMARCA EMBERA WOUNAAN - DE
DARIEN
PROVINCIA DE DARIEN - REPUBLICA
DE PANAMA

ACCESO:

DESDE METETI A 30 MINUTOS POR

COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA DESDE METETI HASTA PUERTO | CARRETERA HASTA PUERTO PENITA

COMUNIDAD DE NUEVO VIGIA — UBICACION DEL PROYECTO

PENITA SOBRE Ri0O CHUCUNAQUE 40 MINUTOS VIA FLUVIAL CON CARGA
HASTA LA COMUNIDAD

Nota: se debera contemplar el traslado por via
fluvial como Unica alternativa de
transportacion. De existir la habilitacién del
transporte terrestre sin ninguna restriccion se

_ : podra asumir sin inconveniente alguno; no
/\\\ obstante, su_acceso no podra bajo ningun

contexto ser limitante para el inicio, progreso o
finalizacion de la obra de construccion

1 PUENTE PEATONALDEHG 4
2 PASO DE QUEBRADA RELLENO®

3 QUEBRADA NUEVO VIGIA
ALAT 8°22'44"N LONG 77°45'39"W

https://mapcarta.com/es/32735158

9.

AUTORIZACIONES REQUERIDAS: Orden de Proceder emitida por el Municipio de Cémaco;
refrendada por la Contraloria General de la Republica de Panama bajo gestién del Municipio de
Cémaco.

10.

IDENTIFICACION Y REPARTICION DE RIESGOS:

El Contratista velara por el fiel cumplimiento de las regulaciones y controles dentro del proyecto segun
las disposiciones legales aplicables en territorio nacional y cualquier disposicion municipal adicional.
Todo riesgo aplicable a la competencia de Seguridad Ocupacional sera asumido por el Contratista.

1.

NORMAS TECNICAS APLICABLES A LOS EQUIPOS Y MATERIALES a utilizarse en la ejecucion
de la obra o proyecto: segun las disposiciones técnicas de producto y/o equipamiento establecido en
su carta técnica.

12.

INSPECCIONES, PRUEBAS Y FISCALIZACIONES:

Las inspecciones, controles y seguimiento seran realizadas por Ingenieria Municipal del Municipio de
Cémaco siguiendo las especificaciones técnicas del Pliego de Cargo y el de los trabajos en conjunto
con la fiscalizacion de la Contraloria Nacional de la Republica.

Las Inspecciones seran realizadas a partir de la entrada al proyecto por parte del Contratista, el cual
comunicara previamente la fecha de inicio de obra para constatar el area donde se desarrollaran los
trabajos, ajuste y/o cambios segun las condiciones que se presenten sin modificar las bases
contractuales; las inspecciones especificas en actividades vitales tales como fundaciones (refuerzos
y vaciados) seran notificadas con antelacién a la inspeccién; de no poder realizarse la inspeccion, El
Contratista velara por documentar todo el proceso, garantizando que todo el proceso de construccion,
especificacion de material y la mano de obra de ejecucién cumpla a cabalidad las actividades.

El Contratista debera tomar fotografias que evidencien el cumplimiento de las especificaciones
constructivas en las actividades que desarrollara en conjunto con la bitdcora de campo; al igual que
estas estaran acompanadas del Informe técnico de garantia que avale que toda actividad no visible
debera tener evidencia del fiel cumplimiento de normas y especificaciones realizadas segun se
especifique en los planos. Actividades tales como fundaciones, soldaduras especificas, tipo de pintura
o similares aplicadas en superficies en donde se especifique, etc.

13.

PERSONAL A CARGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA O PROYECTO:
Proporcionado por el contratista de acuerdo con el pliego de cargo y segun las regulaciones
dispuestas, aplicables a toda empresa de construccién en territorio nacional.




Para la ejecucion de obra se mantendra un personal a cargo de la obra desde el inicio y durante toda
la ejecucion de la obra hasta su finalizacion. El Contratista debera presentar certificacion emitida por
la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura y certificado del PIRO del idoneo responsable de la obra;
la ejecucion de la obra sera llevada por Capataz o Maestro de Obra, el cual debera tener pleno
conocimiento en el manejo y lectura del plano de construcciéon, amparado en la ejecucién por el
Residente de Campo. El Capataz o Maestro de Obra tendra la responsabilidad de la administracion
de campo de las actividades a ejecutar que se desarrollen por el personal calificado y personal en
general.

14.

ASPECTOS AMBIENTALES:

El Contratista aplicara al proyecto las regulaciones y disposiciones ambientales dispuestas por la
Comarca, el Municipio y el Ministerio de Ambiente; asi también toda regulacién o normativa aplicable
adicional que se indique.

15.

SEGURIDAD EN LAS OBRAS:
El Contratista aplicara toda normativa que garantice la Seguridad dentro de las instalaciones y en sus
areas proximas, tanto para el personal de la obra, como para las personas de la comunidad.

16. PLANOS, DIAGRAMAS, DISENOS Y ESPECIFICACIONES:

16.1 Ver especificaciones técnicas

16.2 Las demas especificaciones técnicas que incluya la entidad licitante en funcién de la especial
naturaleza del proyecto de construccion a ser ejecutado y todas aquellas disposiciones
establecidas como practica del ejercicio de la Construccién sobre territorio nacional a toda empresa
Constructora dedicada a este rubro econémico.

17

. ANEXOS:

17.1 PLANO DE DISENO CONCEPTUAL: PUENTE SOBRE
17.2 FOTOGRAFIAS - INFORME FOTOGRAFICO REALIZADO EN LEVANTAMIENTO




CAPITULO IV.
MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS

En este capitulo se incluyen los formularios o los modelos necesarios que garantizan la

presentacién de ofertas en igualdad de oportunidades. Los Proponentes deberan presentar sus

ofertas completando los formularios que para tal propdsito se adjuntan a continuacion; no

obstante, los participantes tienen la facultad de utilizar copia de estos mismos formularios o bien

de prepararlos en papel membrete, manteniendo siempre el texto y contenido de los mismos.

OBSERVACIONES GENERALES

1.

La informacién de los formularios deber ser completada en el idioma espafol y en caso
de haberse emitido en otro idioma, se podra entregar la documentacién debidamente
traducida por un traductor publico autorizado en la Republica de Panama.

Los originales y copias de documentos emitidos en la Republica de Panama deberan
seguir las reglas de autenticacion, cuando aplique, sefialadas en las condiciones
generales, en las condiciones especiales y en las observaciones particulares del
formulario, cuando aplique.

Toda documentacion que provenga del exterior deberad estar autenticada por las
autoridades diplomaticas o consulares, o estar debidamente apostilladas, cuando aplique.
Los documentos de caracter técnico solo requeriran de traduccion.

Cuando se trate de propuestas enviadas en formato electronico, debe cumplirse también
con estas reglas y deben entregarse los originales al momento de que sean requeridos
por la entidad licitante.

Los formularios no deben solicitar informacién adicional o distinta a la indicada en las
condiciones especiales para el cumplimiento de un requisito especifico. En caso de que
esto ocurra, la informacion adicional o distinta, no sera objeto de verificacion, evaluacion
0 ponderacion.

Los modelos del Pacto de Integridad y Carta de adhesion a Principios de Sostenibilidad
para Proveedores del Estado Y Carta Verde, también se encuentran disponibles en los
documentos estandarizados publicados en el Sistema Electronico de Contrataciones

Pudblicas “PanamaCompra”.



FORMULARIO N°

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panama, __ de de20
[Representante legal de la entidad licitante]

Sefior [Cargo del Representante Legal]

Presentamos propuesta para la el acto publico No. , para [Objeto del contrato], que
corresponde a la Contratacion Menor N° i

a) Nombre de la Persona Juridica, Consorcio o] Persona Natural:

b) Representante en el Acto:
Cuyo Poder autenticado por Notario Publico y acta de reunién de Junta Directiva de la sociedad se
adjuntan. [S/ APLICA]

c) R.U.C.yD.V.

d) Domicilio:

e) Correo Electronico:

f) Teléfonos:

g) Nuestra oferta es por un monto total de (B/. ), incluido el
ITBMS.
Validez de la Propuesta: dias habiles, contados a partir de la celebracion del acto publico. [De

acuerdo a lo sefialado en las condiciones especiales del pliego de cargos]
Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se sefialan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos
minimos obligatorios que deben ser objeto de evaluacion por parte de la respectiva comision.

N° Documento

Representante Legal o Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
[Nombre del Proponente/Persona Natural/Persona Juridica/Consorcio]

Observaciones particulares:

(1 EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(2) Sl EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN
EL ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O
ASOCIACION ACCIDENTAL.



Panama, de

FORMULARIO N°

DESGLOSE DEL PRECIO

de20

[Representante legal de la entidad licitante]

Sefor

En referencia al acto publico No.

propuesto de la siguiente manera:

[Cargo del Representante Legal]

, para la [objeto contractual], se desglosa el precio

[Bien/Servicio/Actividad] Detalle [Conforme a la Cantidad Unidad de P.Unitario Total
naturaleza del contrato] [Cuando Medida
aplique] [Cuando
aplique]
1.
2.
3.
ITBMS B/.
[Cuando
aplique]

[Indicar si aplica exoneracion de impuestos]
[Senalar cualquier condicién que aplique a la descripcion, del bien, servicio, actividad. Por ejemplo, en

materia de suministro la indicacién de marca, fabricante y pais de origen]

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de

de 20

Nombre del Representante Legal/Apoderado

Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente)

Firma

Observaciones particulares: ) )
(1 EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

, hoy

, de

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O
ASOCIACION ACCIDENTAL.




FORMULARIO N°

MODELO DE DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION

(Lugar y fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito
, varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con
cédula de identidad personal N° , vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de
Representante Legal de la empresa

, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la
Republica de Panama, debidamente inscrita en el Registro Publico de Panama a Folio , con
domicilio en , Teléfono: ; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsion o una persona
juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal
en un Estado al que se aplican medidas de retorsién conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que
se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada,
constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion
conforme a la Ley N° 48 de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no actio en representacion de una persona natural de un Estado
al que se aplican las medidas de retorsion o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada,
organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas
de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.

4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccién de contratista de que se trate y de las obligaciones
dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos
o fondos a proveer por parte de la persona natural o juridica, de Derecho Publico o de otra indole,
correspondiente o cualquier combinacién de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican
medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, no superara el diez (10%) del
valor total del acto publico o contratacion publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual
de dicho acto publico o contratacién publica, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada
periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de ,alos __ dias del mes de de 20

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(2) S| EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O
ASOCIACION ACCIDENTAL.

(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN
CONTRA LA REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN
PAIS, RELACIONADA CON LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.



FORMULARIO N°

MODELO DE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA
DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR

[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E. S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020, reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo N°439 de 2020, el suscrito
varén / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesién), (estado
civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte No.

, vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de Representante Legal o

Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacion
accidental sociedad debidamente constituida conforme a las
leyes de la Republica de Panama, a Ficha: , Rollo: , Imagen: ,

declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona natural/persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesta en el
acto publico N° , para
, N0 se encuentra incapacitada (o) para contratar con el
Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas sefialadas en el primer parrafo. En
consecuencia, esta plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto publico
NO

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy , de
de 20__.

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LA DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA DENTRO DE LOS ( ) MESES
PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES
ESPECIALES DEL PLIEGO DE CARGOS.

(2 EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.

(3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O
ASOCIACION ACCIDENTAL.



PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; , de nacionalidad panamefia, portador (a) de la
cédula de identidad personal No. , en su calidad de Representante Legal de

, quien en adelante se denominara LA ENTIDAD, por una parte y por la ofra,
, con cédula de identidad personal o pasaporte No.
, actuando en nombre y representacién de la empresa
persona juridica Iegalmente constituida con niumero de registro/ Aviso de Operacion o registro comerC|aI

No. / , con domicilio en , quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formara
parte integral del pliego de cargos del acto de licitacién No. celebrado entre ambas

partes, quienes para los efectos se denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado
panamefio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente administrador del Sistema
Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia y la rendicion
de cuentas de la administracion publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de
beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante,
de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusién, confabulacién, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto
en el respectivo procedimiento de seleccion de contratista, como durante la ejecucién del contrato que surja
del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el Acto Publico No.
, soliciten las autoridades competentes de la Republica de Panama, en materia de
persecucién de los delitos y/o fiscalizacion, regulacién y control de los movimientos de los fondos y bienes
publicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los
mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y
asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias
de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente
PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta, que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de
Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué
en su nombre o representacion, no podra ser tomado en cuenta para la adjudicacién en el procedimiento
de seleccién de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de
este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato, sera causal para la resolucion administrativa de
éste, sin perjuicios de las demas causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

En el caso de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del proveedor y
todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones emanadas de las érdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion, salvo que la Ley
establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas aceptan y se
obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los () dias del mes de de
20

POR LA ENTIDAD, POR EL PROPONENTE,

[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]

[Cargo] [Cédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020;
Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.
CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD



PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de representante legal de , con ruc:

en el desempefio de mi actividad profesional, asumo el

compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los
cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como un compromiso personal y empresarial por
mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la conviccion de conducirnos, en nuestra actuacion
profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo ademas, que forman parte integrante

del pliego de cargos y seran de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me adhiero a

los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una
forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro,

contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL. REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]



CARTA DE COMPROMISO VERDE

Para contrataciones de Obras Publicas en la Republica de Panama

Panama, _ de de

Yo, , representante Legal de la empresa [Nombre de la persona juridica,

Comercio o Consorcio, con ruc No. , ¥ sus directivos, en caso de resultar

adjudicatario del procedimiento se seleccidon e contratista No: para [Descripcion del
objeto de la contratacion, proyecto, obra o actividad, nos comprometemos a cumplir con los

siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el Ministerio
de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas
practicas y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto,
obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica
en el pais (permisos / concesiones), para la proteccion, conservacion, aprovechamiento y uso
eficiente del recurso hidrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella
hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que
su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestién aplicables al area
protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros.

(En caso de que aplique).

5. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto
o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptacién y mitigacion de acuerdo con la vulnerabilidad al cambio

climatico a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como la
resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren
a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais
de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permisos de madera
sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente
aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que apliquen
y/o de produccion mas limpia, a fin de que los recursos 0 materias primas a utilizarse en el
proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo
y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Disefar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa
correspondiente en relacién con edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en
la Republica de Panama, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo
de Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 “Que adopta los objetivos

de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.



En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y cumplimiento

de las politicas ambientales.

[Firma del Representante Leqal]

[Nombre legible del Representante Legal]
[C.I.P. / No. de Pasaporte]

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020; Articulos 118 al 121, del Capitulo VIl del Régimen Ecologico de la Constitucion

Politica de la Republica de Panama y el Texto Unico de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 “Que
comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010
y la Ley 8 de 2015.



