



Azpeitiko Udala

**AZPEITIAN BASERRI-BIDEAK
KONPONTZEKO OBRA LANAK 2025.
(511K).**

Erref esp: **2025PROY0144**

-BEHARRAREN TXOSTENA-

1.- Proiektatutako kontratuaren bidez estali nahi diren beharren izaera eta hedadura

Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa den apirilaren 7ko 2/2016ko legearen 17.1.31) artikulua Udalaren gain uzten du, besteak beste Udalerrriarenak diren herri barruko bide-publikoak eta baserri-bideak antolatzea eta kudeatzea (kontserbatzea eta mantentzea barne).

Baserri-bideak antolatzeko eta kudeatzeko eskumena erabiltzerakoan Udalerriko Herri-bideen Inbentarioa eta 2016. urtean egin zuen baserri bideen diagnostikoa dokumentuak izan ditu oinarri.

Dagokion balorazioa egin ondoren, Hirigintza Siletik beharrezkoa ikusi da 2.025 ekitaldi honetan, honako baserri-bide hauen egoera hobetzea, azken urteotan euriek eta bideen erabilera jarraituak beren ezaugarrietan eragina izan dutelako, zenbait gunetan arriskua sortuz.

1 06.GAZTAÑAZABAL-ESKUZTA
2 7.ENPARANGAIN-KOROSTIETA
3 16. BARRENETXE (122) /
URRUZUNO (115) - TELLERIA
4 21.OÑATZ-URETA
5 23.ARATZERREKA-UZTI (271)-
AIZUMARRIAGA GOIKOA (184)
6 27.POTZUETA(365)/ZABALAGA(375)

**OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMI-
NOS RURALES EN AZPEITIA 2025.
(511K).**

Exp ref: **2025PROY0144**

**-INFORME DE INSUFICIENCIA DE
MEDIOS-**

**1.-Naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado**

El artículo 17.1.31) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, atribuye al Ayuntamiento, entre otras funciones, la ordenación y gestión de los caminos públicos urbanos y rurales pertenecientes al Municipio (conservación y mantenimiento incluido).

El ejercicio de la competencia de ordenación y gestión de caminos rurales se ha basado en el Inventario de caminos urbanos del municipio y en el diagnóstico documental de caminos rurales realizado en 2016.

Una vez realizada la correspondiente valoración, desde el Departamento de Urbanismo se ha observado la necesidad de mejorar el estado de estos caminos rurales en el ejercicio 2025, debido a que en los últimos años las lluvias y el uso continuado de los caminos han afectado a sus características, generando riesgo en algunas zonas.

1 06.GAZTAÑAZABAL-ESKUZTA
2 7.ENPARANGAIN-KOROSTIETA
3 16. BARRENETXE (122) /
URRUZUNO (115) - TELLERIA
4 21.OÑATZ-URETA
5 23.ARATZERREKA-UZTI (271)-
AIZUMARRIAGA GOIKOA (184)
6 27.POTZUETA(365)/ZABALAGA(375)



Azpeitiko Udala

2.- Beharraren eta baliabide nahikorik ez dagoen justifikazioa.

Sail honek ez du baliabide pertsonal edo tekniko egokirik kontratuaren xedea gauzatzeko.

Egin beharreko lanak bereziak direnez, eta kontratua behar bezala gauzatzeko delako bermatzeko antolaketa- eta teknologia-azpiegitura eta langile egokiak izan behar direnez, komenigarria da antzeko jardueretan esperientzia duen enpresa berezi batek/batzuek gauzatzea kontratua.

Azaldutakoaren arabera, proposatutako kontratuaren xede diren langileek:

Ez daude sartuta baliabide propioekin hornitu behar diren preskripzioen artean.

Ezin dira onartu eskura dauden giza baliabideekin eta baliabide teknikoekin, eta, gainera, ez dira egokiak edo ezin dira berrantolatu.

Horregatik, eta SPKLren printzipioekin bat etorriz, kontratazio-prozesu baten bidez kontratatzea proposatzen da.

3.- Xedearen eta xedearen egokitasuna hura asetzeko

Kontratuaren xedea da baserri bide hauek hobetzeko obrak egitea:

1 06.GAZTAÑAZABAL-ESKUZTA
2 7.ENPARANGAIN-KOROSTIETA
3 16. BARRENETXE (122) /
URRUZUNO (115) - TELLERIA
4 21.OÑATZ-URETA

2.- Justificación de la insuficiencia de medios y de la necesidad.

Este departamento no dispone de medios personales ni técnicos suficientes para su asignación a la realización del objeto del contrato.

La especificidad de las tareas a realizar, y la necesidad de contar con una infraestructura organizativa, tecnológica y personal adecuado para garantizar la adecuada ejecución del contrato, hace aconsejable que el contrato se ejecute por una/s empresa/s especializada/s con experiencia en actuaciones de análoga naturaleza.

De acuerdo con lo expuesto, los trabajos objeto del contrato propuesto:

No están comprendidas entre las prestaciones que deben proveerse con medios propios.

No son asumibles con los recursos humanos y técnicos de los que se dispone, siendo además inconveniente o imposible su reorganización.

Por este motivo y de conformidad con los principios de la LCSP se propone su contratación a través de un procedimiento de contratación.

3.- Idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerla

Objeto del contrato de obras es la ejecución de las obras de mejora de acceso de los siguientes caminos:

1 06.GAZTAÑAZABAL-ESKUZTA
2 7.ENPARANGAIN-KOROSTIETA
3 16. BARRENETXE (122) /
URRUZUNO (115) - TELLERIA
4 21.OÑATZ-URETA



Azpeitiko Udala

5 23.ARATZERREKA-UZTI (271)-
AIZUMARRIAGA GOIKOA (184)
6 27.POTZUETA(365)/ZABALAGA(375)

4.-Prozedura

Proposatutako kontratazioaren izaeraren eta aurreko apartatueta azaldutakoaren arabera, proposatzen den kontratua esleitzeko prozesurik egokiena, unitate honen iritziz, prozedura IREKI arrunta da, eta, SPKLren 156. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, beharrezko kaudimena betetzen duen enpresa interesdun orok proposamen bat aurkeztu ahal izango du.

Euskadiko kontratazio publikoaren plataforman kontratazio-espedienteen izapidetze elektrikoko sistemak arrakastaz abiarazi ondoren, kontratazio hau bakarrik bitarteko elektronikoen bidez izapidetzea proposatzen da.

5.-Aurrekontua

Kontraturako kalkulaturako aurrekontua honako hau da:

Lizitazioaren oinarritzko aurrekontua(BEZi k gabe).	187.580,84 €	Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	187.580,84 €
BEZ %21	39.391,98 €	IVA 21%	39.391,98 €
Lizitaziorako oinarritzko aurrekontua (BEZa barne)	226.972,82 €	Presupuesto base de licitación (IVA incluido)	226.972,82 €

6.-Kontratuaren Balio Zenbatetsia

Proposatutako kontratuaren xedearen edukia, mota eta baldintzak kontuan hartuta, proposatutako kontratazioak

5 23.ARATZERREKA-UZTI (271)-
AIZUMARRIAGA GOIKOA (184)
6 27.POTZUETA(365)/ZABALAGA(375)

4.-Procedimiento

De acuerdo con la naturaleza de la contratación propuesta y lo expuesto en los apartados precedentes el procedimiento más adecuado por el que adjudicar el contrato que se propone es a juicio de esta unidad un procedimiento ABIERTO ordinario, en el que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 156 y ss. de la LCSP, todo empresario interesado que cumpla con la aptitud necesaria pueda presentar una proposición.

Una vez puestos en marcha con éxito de los sistemas de tramitación electrónica de expedientes de contratación en la plataforma de contratación pública de Euskadi, se propone que la presente contratación sea tramitada única y exclusivamente por medios electrónicos

5.-Presupuesto

El presupuesto estimado para el contrato es siguiente:

6.-Valor Estimado del Contrato

Teniendo en consideración el contenido, tipo y términos del objeto del contrato que se propone se ha estimado que el



Azpeitiko Udala

izan beharko lukeen gehieneko balioa 225.097,01 € dela kalkulatu da.

valor máximo al que debería ascender la contratación propuesta es de: 225.097,01 €.

Balio zenbatetsia kalkulatzeko, % 20ko gehieneko aldakuntza aurreikusten da.

Para el cálculo del valor estimado se prevé una variación máxima del 20%.

Balio zenbatetsia		Valor estimado	
Lizitazioaren oinarritzko aurrekontua (BEZik gabe).	187.580,84 €	Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	187.580,84 €
Aurreikusitako aldaketa	37.516,17 €	Modificaciones previstas	37.516,17 €
Guztira	225.097,01 €	Total	225.097,01 €

7.-Epea

Epe osoa: BI (2) HILABETE zuinketa aktaren baieztapena sinatzen denetik.

7.-Plazo

Plazo total: DOS (2) MESES desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

8.-Sortatan banatzea.

Jarduketen berezitasunak direla eta, ez da komenigarritzat jotzen kontratua lote zehaztugabetan banatzea. Izan ere, egin beharreko lanak helburu berari lotuta daude, eta proiektu teknikoan aurreikusitako exekuzioa eraginkortasunez bete ahal izateko eta horretarako ezarritako epea betetzeko, lotetan banatzeak zaildu egin dezake kontratisten arteko koordinazioa.

8.-División en lotes.

Por las particularidades de las diferentes actuaciones, no se estima conveniente dividir el contrato en lotes diferenciados. ya que los trabajos a realizar están vinculados a un mismo objeto y para poder cumplir eficazmente la ejecución prevista en el proyecto técnico y el plazo establecido para ello, la división en lotes puede dificultar la coordinación entre los contratistas.

Azpeitian, 2025eko abuztuaren 11n.

Azpeitia, 11 de agosto de 2025.

Noemi Etxebarria Segurola.
Hirigintza Saileko teknikaria

Noemi Etxebarria Segurola.
Técnica del Departamento de Urbanismo