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1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da ‘"udalerriko hainbat
eremutan asfalto lanak eta hobekuntzak egiteko

proiektuaren” obrak gauzatzea.

Hori guztia INFORLUR SL enpresak idatzitako

egikaritze-proiektuan xedatutakoarekin bat etorriz.

Kontratua lote bakar gisa planteatzen da,
berariazko lanak eta antzekoak direlako, hainbat

eremutan egiten direnak, baina hurbilekoak.

2. OBRA KONTRATAZIOAREN PREMIA ETA
EFIZIENTZIA
Ekitaldi honetako helburuen barruan, udalerriko
herrigunean eta Eituako industrialdean dauden
bideetako galtzadetan asfalto-obrak egiteko
beharra aurreikusi zen, gaur egun egoera txarrean
daudelako haien azalerak. Kalteak aurkitu ziren
zuloak, bigundurak, aletzeko asfalto-materiala eta,
ondorioz, zoladurarik ez zuten zatietan, baita
galtzadaren ertzeko zintarri eta errigola hondatuak

ere.

Helburu horrekin bat etorriz, udalerriko bideak

berrikusi ziren, eta, kontratazioaren
eraginkortasuna eta hurbiltasunagatik egikaritzea
kontuan hartuta, honako jarduketa hauek sartzen

dira proiektu honetan:

1. OBJETO DEL CONTRATO
El contrato tiene por objeto la ejecucion de las
obras del “proyecto trabajos asfalto y mejoras

en diferentes zonas del municipio”.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el
Proyecto de Ejecucion redactado por la empresa
INFORLUR, S.L.

Se plantea este contrato, como un Unico lote, al
tratarse de trabajos especificos y similares que se

desarrollan en diferentes ambitos, pero préximos.

2. NECESIDAD Y EFICIENCIA DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
Dentro de los objetivos del presente ejercicio se
contemplaba la necesidad de realizar obras de
asfalto en diferentes calzadas de viales ubicados
en el casco urbano del Municipio y en el poligono
industrial de Eitua, por presentar actualmente un
deficiente estado en sus superficies, localizandose
desperfectos en tramos con baches, blandones,
material de asfalto desgranado con la consiguiente
falta del pavimento, ademds de bordillos y rigolas

de borde calzada deterioradas.

De acuerdo con este objetivo se revisan los viales
del municipio y se considera por eficiencia en su
contratacion y ejecucion por proximidad, incluir en

este proyecto las siguientes actuaciones:
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Abeletxe auzoko etxebizitzen artean dagoen

oinezkoen kalean euri-uren  hustuketa

hobetzeko konponketak eta berrasfaltatzea.

auzoko bidearen

1. zenbakitik 20. zenbakira

Abeletxe galtzada
berrasfaltatzea,
bitarteko etxebizitzetarako sarbidea ematen
duena.

Zengotitabengoa kaleko konponketa eta
asfaltatze puntualak, biguntasunak, lubaki
hondatuen  erretenak,  pitzadurak  eta
zoladurako xehatzeak zuzentzeko, batez ere
kaleko ezkerreko aparkalekuaren alboan
jardunez.
Padura zeharkaleko asfaltozko zoladura
konpontzea, zoladurako zuloak unean-unean

zuzentzeko.

Olakuetako aparkalekuko asfaltozko zoladura

konpontzea, lurperatutako edukiontzien
ondoan, zuloak eta xehatzeak unean-unean

zuzentzeko.

adabaki

asfaltatzea, Iturritza kaleko galtzadaren alboan,

Hormigoizko  zoladurako handia

9 eta 11 atarien aurrean.

Mazagako bideko galtzadan, Matzaganekoa

baserriaren ondoan, dagoen biguntasuna

konpontzea eta asfaltatzea.

Geltoki kaleko asfaltozko zoladura konpontzea,

kultur etxearen parean, galtzada osoa

zeharkatzen duen zanga hondoratuan.

1.

2.

3.
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Reparaciones para mejorar la evacuacion de
las aguas pluviales y reasfaltado en la calle
peatonal situada entre las viviendas de

Abeletxe auzoa.

Reasfaltado de la calzada del vial de Abeletxe
auzoa que da acceso a las viviendas de los
ndmeros 1 al 20.

Reparaciones y reasfaltado puntual de la calle
Zengotitabengoa, para corregir los blandones,
rozas de zanjas deterioradas, grietas y
desgranados del pavimento, actuando
principalmente en el lateral del aparcamiento

izquierdo de la calle, en sentido de circulacion.

Reparacion pavimento de asfalto en Padura
Zeharkalea, para corregir puntualmente los

baches y desgranados en el pavimento.

Reparacion del pavimento de asfalto en el
aparcamiento de Olakueta, junto a los
contenedores soterrados de RSU, para corregir

puntualmente los baches y desgranados.

Asfaltado del gran parche de pavimento de
hormigdn, ubicado en el lateral de la calzada la
calle Iturritza, frente a los portales 9y 11.

Reparacion y reasfaltado del blanddn
localizado en la calzada del camino de Mazaga,

junto al caserio Matzaganekoa.

Reparacion del pavimento de asfalto en Geltoki
kalea, frente a la kultur etxe, en la zanja hundida

que cruza toda la calzada.
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10.

11.

12.

13.

14.

Maturana etorbideko galtzada-zatia

berrasfaltatzea, udaletxe zaharraren
atzealdean, galtzada pitzatuta, desgranatuta

eta zangak hondoratuta daudelako.

Skate pistaren aurrean, Berrizburuko kirol-

eremuan, dagoen zelaigunea berriz
asfaltatzea, erabat deseginda baitago eta

zuloak dituelako.

Galtzada-bideko

finkatzea eta asfaltatzea, Eitua industrialdeko

bigunak konpontzea,
24 eta 28. zenbakietan, zorua pitzatuta eta

hondoratuta dagoelako.

Eitua industrialdeko 20. zenbakiaren ondoan
dagoen lorategiaren goiko aldea konpontzea,
biratzean inbaditzen

kamioiak lorategia

dutelako.

Iturritza kaleko aparkalekua berrasfaltatzea, 52
eta 54.zenbakidun eraikinen aurrean, bidea
gaizki egindako zangetan pitzadurak, zuloak

eta hondoratzeak daudelako.

Galtzada-bideko

finkatzea eta asfaltatzea, Eitua industrialdeko 6

bigunak konpontzea,

eta 10. zenbakietan, zorua pitzatuta eta hainbat

puntutan hondoratuta dagoelako.

Bideetan egin beharko diren asfaltatze-obren eta

hobekuntzen irismena eta balorazioa zehazteko,

dagokion proiektua idatzi da, eta aurrekontu-partida

dago obrak kontratatzeko prozedura hasteko.

10.

11.

12.

13.

14.

Reasfaltado de tramo de calzada de Maturana

etorbidea, en la trasera del antiguo

ayuntamiento, al encontrase el asfalto

agrietado, desgranado y con zanjas hundidas.

Reasfaltado de la explanada ubicada en la zona
deportiva de Berrizburu, en el frente a la pista
totalmente

de Skate, por encontrase

desgranada y con importantes baches.
Reparacion, afirmado y asfaltado de los
blandones del vial de calzada, en el poligono
industrial de Eitua numeros 24 y 28, al estar el

firme fisurado y hundido.

Reparacion de la parte superior de la zona
ajardinada ubicada junto al nimero 20 del
poligono industrial de Eitua, por invadirse el

jardin al realizar el giro los camiones.

Reasfaltado de la zona de aparcamiento en la
calle lturritza, en el frente a los edificios

numeros 52 y 54, por presentar el vial grietas,

baches y hundimientos de zanjas mal
ejecutadas.
Reparacién, afirmado y asfaltado de los

blandones del vial de calzada, en el poligono
industrial de Eitua entre nimeros 6y 10, al estar

el firme agrietado y hundido en varios puntos.

Para determinar el alcance y la valoracién de las

obras de asfalto y mejoras que son necesarias

realizar en los viales, se redacta el correspondiente

proyecto y se dispone de la partida presupuestaria

para iniciar el procedimiento de contratacion de las

obras.
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Idatzitako proiektuan oinarrituta, behar diren
konponketa-lanen konplexutasunagatik, ezaugarri
espezifikoengatik eta zenbatekoagatik, Udalak
berak ezin ditu gauzatu gaur egun dituen baliabide
teknikoekin eta giza baliabideekin, eta, beraz,
beharrezkoa da horiek gauzatzeko kontratazioa

egitea.

3. OBREN EZAUGARRIAK
Obrak kontratatzeko eta gauzatzeko idatzitako
konponketa-proiektuak honako obra-partida nagusi

hauek barne hartzen ditu jarduketa guztietarako:

= Zoladura beroan egindako nahasketa

bituminosoko 5 zentimetrotan fresatzea,

birziklatze-instalaziora edo  baimendutako

kudeatzailera garraiatu eta kargatuta.

» Galtzadan bigun-zorua saneatzea, indusketa
eta zorua hobetzeko harrobiko materiala

gehituta, trinkotuta.

= AC11 SURF 50/70/I

bituminosozko asfaltozko zoladura inprimatua

motako nahasketa

egitea, 5 zentimetroko lodierako geruzan,

galtzada-harrizko moldearekin inprimatutako

akaberarekin eta bi geruzaz pintatutako
akaberarekin.
= HA-25 hormigoi armatuzko lauza egitea,

20 zentimetroko lodierakoa,
15x15 zentimetroko laukizko sare bikoitzarekin

eta 10 milimetroko diametroko armadurarekin.

En base al proyecto redactado, por la complejidad,
caracteristicas especificas e importe de los
trabajos de

reparacion que se precisan,

imposibilita su  ejecucion por el propio
Ayuntamiento con los medios técnicos y humanos
que dispone en la actualidad, por lo que resulta

necesaria la contratacion de la ejecucion de estos.

3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

El proyecto de reparacion redactado para la
contratacion y ejecucion de las obras incluye para
actuaciones, las

las diferentes siguientes

principales partidas de obra:

= Fresado del pavimento en 5 cm. de mezcla
bituminosa en caliente, con carga y transporte

a planta de reciclaje o gestor autorizado.

= Saneo de firme de blandén en calzada, con
excavacion y aporte de material de cantera

para mejora del firme, con su compactado.

= Realizacion de pavimento de asfalto impreso
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC11
SURF 50/70/1, en capa de 5 cm. de espesor
con acabado impreso con molde tipo adoquin

y acabado pintado con dos manos.

= Realizacion de losa de hormigdén armado
HA-25, de 20 cm. de espesor, con doble
mallazo de cuadricula 15x15 cm. y armadura

de 10 mm. de didmetro.
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» Galtzada-ertz motako zintarri hondatua

berrezartzea, hormigoizko aurrefabrikatua,

15x25 zentimetroko  sekziokoa, daudenen

antzekoak.

» Galtzadaren ertzeko erroilua berrezartzea,
0,30 metroko batez besteko zabaleraduna,

10 zentimetroko lodierako hormigoiz estalia.

» Asfaltatze-lanek ukitutako bide-pintura

berrezartzea, eta lerroak, zebra-bideak,
sinboloak eta geziak birjartzea, bi osagaiko
hotzeko pintura termoplastikoz egina, islapen

Zuriz.

4. EGIKARITZE EPEA
Jarduketa guztietako lanen zerrenda egiteko epea
HILABETEKOA (1) izango da.

5. LIZITATZAILEEN BALDINTZAK

Lizitatzaileek nahitaez egiaztatu beharko dute mota
horretako  asfalto-lanak  egiteko  gaitasuna,
eskatutako makinak eta aurretiko esperientzia

dituztela.

6. KONTRATUAREN AURREKONTUA
Lizitazioaren
152.824,87 eurokoa izango da, gehi
32.093,22 euroko BEZa, guztira 184.918,09 €,
BEZa barne.

oinarrizko aurrekontua

7. KONTRATU MOTA
Kontuan izanik obren zenbatekoa eta ezaugarriak
PROZEDURA IREKIA

erabiltzea proposatzen da, Sektore Publikoko

obren  esleipenerako

Kontratuei buruzko azaroaren 9ko 9/2017 Legeak

ezartzen duenaren arabera.

= Reposicion de bordillo deteriorado del tipo de
borde de calzada, prefabricado de hormigon,
de seccion 15x25 cm., similares a los

existentes.

= Reposicion de rigola de borde de calzada, de
0,30 m. de anchura media, revestida de

hormig6n de 10 cm. de espesor.

* Reposicién de la pintura vial afectada por los

trabajos de asfaltado, realizandose Ila
reposicion de las lineas, cebreados, simbolos
y flechas, realizado con pintura termoplastica

en frio de dos componentes, reflexiva blanca.

4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo estimado para la relacion de trabajos en

todas sus actuaciones sera de UN (1) MES.

5. CONDICIONES DE LOS LICITADORES

Seria imprescindible acreditar, por parte de los
licitadores, la capacidad, disponibilidad de la
maquinaria requerida y experiencia en la

realizacion de este tipo de trabajos de asfalto.

6. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion sera de
152.824,87 €, mas 32.093,22 € del I.V.A,, con un
total de 184.918,09 €, I.V.A. incluido.

7. TIPO DE CONTRATO

Teniendo en cuenta el importe y caracteristicas de
los trabajos a realizar, se propone utilizar, para la
adjudicacion de las obras el PROCEDIMIENTO
ABIERTO de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 156 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre

de Contratos del Sector Publico.
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8. KONTRATU ALDAKETA

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen
205. artikuluan aurreikusitakoa beteko da eta
242.2 artikuluan

ezarritakoaren arabera, kontratu-aldaketan obra-

aipatutako legearen
unitate berriak sartuz gero, aldaketa horien

prezioak Administrazioak jarriko ditu eta
badu,

organoak beste enpresa batzuekin kontratatu

kontratistak onartzen ez kontratazio

ditzake, finkatutako prezioetan, zuzenean eginez

edo kontratua erabakiz Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko Legearen 211. artikulua
jarraituz.

9. NEURKETAK HANDITZEA

Kontratu honetako lanak 14 eremutan egiten diren
lan oso espezifikoak direnez, asfaltozko zoladuren
eremu hondatuetan egiten diren konponketak direla
kontuan hartuta, gerta daiteke obra egiten den
unean aurreikusitakoak baino egikaritze-azalera
handiagoak detektatzea edo hartzea, eta obra
esleitutako aurrekontuaren % 10 arte handitzea

aurreikusten da.

10. ESKAINTZA NEURRIGABEA

Eskaintza bat neurrigabea dela ulertuko da
bideragarria ez denean eta aurkeztutako eskaintza
ekonomikoen batez besteko aritmetikoaren % 15

beherago dagoenean.

Neurrigabeak diren eskaintzei, hizpide izan den

legearen 149. artikulua aplikatuko zaie.

8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Se ajustaran a lo previsto en el articulo 205 de la
Ley LCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 242.2 de la citada Ley, cuando las
modificaciones en el contrato supongan la
introduccion de nuevas unidades de obra no
comprendidas en el mismo, los precios de dichas
modificaciones seran los fijados por la
Administracién y en el caso de que el contratista
no los acepte, el érgano de contratacion podra
contratarlos con otra empresa en los precios que
hubiese fijado, ejecutdndolas directamente u
optar por la resolucién del contrato conforme al

articulo 211 de la LCSP.

9. AMPLIACION DE MEDICIONES

Debido a la especificidad de los trabajos de este
contrato que se desarrollan en 14 diferentes
zonas del municipio y teniendo en cuenta que se
trata de reparaciones en zonas de pavimentos de
asfalto deteriorados, puede darse el caso que en
el momento de su ejecucién de detecte o se
consideren mayores superficies de ejecucion que
las previstas, previéndose una ampliacién de la

obra de hasta el 10% del presupuesto adjudicado.

10. OFERTA DESPROPORCIONADA

Se entendera que una oferta es desproporcionada
por haber sido formulada en términos que la
hacen inviable, cuando esté por debajo del 15%
de la media aritmética de las ofertas econémicas

presentadas.

A las ofertas que hayan sido consideradas
desproporcionadas se les aplicara lo dispuesto en
el articulo 149 de la LCSP.
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11. OBREN HARRERA ETA BERME EPEA

Obrak amaitu ondoren, harrerarako gehieneko
epea HILABETEKOA izango da.

Berme epea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legearen  arabera,
URTEBETEKOA izango da, obren harrera formala

egiten denetik.

azaroaren  9ko

12. ESLEIPENAREN IRIZPIDE TEKNIKOAK

Eskaintzen kalitate-prezio erlazioa zehazteko, eta
9/2017 Legearen 131. artikuluak ezarritakoaren
arabera, jasotako proposamenak baloratuko dira,

irizpide hauen arabera:

11. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
GARANTIA

El plazo mé&ximo para la recepcion de las obras,
una vez finalizadas de forma y manera adecuada,
sera de UN MES.

El plazo de garantia, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 9/2017, de fecha 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, sera de un ANO, a

contar desde la recepcion formal de los trabajos.

12. CRITERIOS
ADJUDICACION

Con el fin de determinar la mejor relacion calidad-

TECNICOS DE

precio en las ofertas y, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 131 de la Ley 9/2017, se
propone valorar las propuestas recibidas en base

a los siguientes criterios:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATU EZIN DIREN CRITERIOS NO CUANTIFICABLES DE FORMA
IRIZPIDEAK AUTOMATICA

OBRAREN AZTERKETA |15 puntura gehienez

ESTUDIO DE LA OBRA

Hasta 15 puntos
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» Obraren azterketa baloratuko da, betiere

gauzatu nahi diren jarduketei buruzkoa bada.

Horretarako lizitatzaileek, obraren memoria

teknikoa aurkeztuko dute, ezaugarri hauekin:

v" Gehieneko luzera: 10 orri, A-4 tamaina,

orrialde bakarrean idatzita eta letra mota,
tamaina eta lerroartea honako hauek

izanik: Arial 10, lerroartea 1,5.

v Ezarritako gehieneko 10 orriko luzera
gainditzen duten azterlanetako orrialdeak
EZ DIRA BALORATUKO.

» Se valorard, el Estudio de la Obra, siempre
que se refiera de manera concreta, a las

actuaciones que se pretenden ejecutar.

Podran para ello aportar los licitadores una
Memoria Técnica de la Obra que debera

ajustarse a las siguientes caracteristicas:

v Extensién maxima: 10 paginas, tamafio

DIN A4 a una cara, con tamafio de letra
Arial 10, (fuente Arial, tamafio de la fuente
10, interlineado 1,5).

v' Las paginas de los estudios que se
excedan del nimero maximo de las 10
paginas, NO SERAN VALORADAS.

Firmante: BERRIZKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BERRIZ Data: 2025
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v' Obraren _ planninga:  Memoriari  A- v' Planning de obra: Podra afadirse a la

A) PROIEKTUAREN

3 tamainako obra-plangintza gehitu ahal
izango zaio, gehienez ere, proiektuan

jasotako jarduketa guztiak jasoko dituena.

» Obra azterketa baloratzeko, irizpide hauek
hartuko dira kontuan:

AZTERKETA

ZEHATZA.

Puntu honetan, proiektuaren alderdirik
garrantzitsuenak  eta  berariazkoenak
deskribatuko dira, bai eta jarduketa
bakoitza  gauzatzeko  proposatutako
garapena ere.

Atal hau gehienez ere 5PUNTUTAN
baloratuko da.

(Edozein jarduketatan aplikatu daitekeen
deskribapen generikoa O puntutan baloratuko

A) ESTUDIO

memoria un planning de obra de una hoja
de tamafio maximo A-3, que recoja todas

las actuaciones incluidas en el proyecto.

» Parala valoracion del Estudio de Obra se

tendran en cuenta los siguientes criterios:

DETALLADO DEL

PROYECTO.

Se atendera en este punto, a describir los
aspectos mas relevantes y especificos
del Proyecto y el desarrollo propuesto

para la ejecucion de cada actuacién.

Se valorarq este apartado hasta un
méximo de 5 PUNTOS.

(Las descripciones genéricas aplicables a
cualquier actuacion se valorarén en 0 puntos.)

da).

B) BURUTUKO DIREN LANEN ANALISIA B) ANALISIS DE LOS TRABAJOS A
ETA PROZEDURAK. EJECUTAR Y PROCEDIMIENTOS.

Atal honetan, gauzatuko diren lanak, egon Se analizara, en este apartado, las

daitezkeen zailtasunak, bitartekoak eta labores a ejecutar, las dificultades que

aurreikusitako prozedurak aztertuko dira. ofrece su realizacion y los medios y

procedimientos  previstos para su

:10:50 (UTC)

ejecucion.

5/07/2025 12:53:14 (UTC)

Se valorar4 este apartado hasta un
maximo de 4 PUNTOS.

Atal hau, gehienez ere 4 PUNTUTAN

baloratuko da.

C) SARBIDEAK ETA OKUPAZIOA C) DEFINICION ACCESOS Y OCUPACION
DEFINITZEA.

50(UTC) Fecha: 15/07/.

Atal honetan, obrak egiteko behar diren
sarbideen eta okupazioen azterketa jasoko
da, eta, bereziki, lan-eremuen arteko
sekuentzia, eragindako bideetan oinezkoen
eta ibilgailuen joan-etorriak ahalik eta

eragin txikiena izan dezan.

Se recogeran en este apartado, el estudio
de los accesos y las ocupaciones
necesarias para la ejecucién de las obras
y en especial, la secuencia entre los
diferentes trabajos en sus distintas zonas

de actuacion, para que se minimice la
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(Bitarteko eta prozeduretako deskribapen

generikoak, 0 puntutan baloratuko dira).

Atal honek, gehienez ere 3 PUNTU izango
ditu.

D) OBRA PLANNINGA

Kapitulu  honetan  barne  hartutako
jarduketak  gauzatzeko aurreikusitako
plangintza jasoko da, horien arteko

erlazioarekin eta proposatutako epean.

Plangintza justifikatzeko, lizitatzaileak
emandako baliabide teknikoak eta giza
baliabideak eta obretarako aurreikusitako

errendimenduak hartuko dira kontuan.

Atal honek gehienez ere 3 PUNTU izango
ditu.
(Egiaztatu ez diren obra  planningak

0 punturekin baloratuko dira).

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATU EZIN DIREN

afeccion al transito de peatones y
vehiculos por los viales afectados.
(Las descripciones genéricas se valoraran con

cero puntos.)

Se valorard este apartado hasta un
méaximo de 3 PUNTOS.

D) PLANNING DE OBRA.

Se incluirdn en este

capitulo la
planificacién prevista para la ejecucion de
las diferentes actuaciones incluidas, con

su interrelacion y en el plazo propuesto.

La planificacién estara justificada en base
a los medios técnicos y humanos
aportados por el licitador y los

rendimientos previstos para las obras.

Se valorara este apartado hasta un
méximo de 3 PUNTOS.

(Los planning de obra no justificados se

valoraran con cero puntos).

UMBRAL MINIMO DE ACCION QUE DEBERA

IRIZPIDEETAN LORTU BEHARREKO DE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO
GUTXIENEKOA. CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Conforme a lo dispuesto en el articulo 124 de la

9/2017 Legearen 124, artikuluak ezarritakoaren
arabera, lehiaketako balorazio orokorrean onartua
izateko, lizitatzaileei automatikoki kuantifikatu ezin

diren irizpideetan gutxienez 8 puntu lortzea

eskatuko zaie.

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, para
ser admitido en la valoracion global del concurso,
se exigira que los licitadores hayan obtenido, en
los criterios no cuantificables de forma automatica

una puntuacion minima de 8 puntos.
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AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATU DAITEZKEEN

IRIZPIDEAK

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA

AUTOMATICA

FAKTORE EKONOMIKOA |20 puntura gehienez

FACTOR ECONOMICO |Hasta 20 puntos

Eskaintzarik merkeenari 20 puntu esleituko zaizkio,
eta gainerako eskaintzei aplikatu beharreko formula

honen arabera:

PUNTUAZIOA (puntuak) =
(eskainitako prezioaren zenbatekoa — eskaintzarik baxuenaren zenbatekoa) x 70

20 -

eskaintzarik baxuenaren zenbatekoa

Ohikoak ez diren eskaintza baxuak aurkezten
9/2017 Legearen 149. artikuluan

ezarritakoa beteko da.

badira,

Asignando a la oferta mas econémica 20 puntos y
al resto de las ofertas, segun la siguiente formula

a aplicar;
PUNTUACION (puntos) =

(importe precio ofertado — importe oferta mas baja) x 70

20 -
importe oferta mas baja

En el caso de que se presenten ofertas
anormalmente bajas, se actuara conforme a lo
dispuesto en el articulo 149 de la Ley 9/2017.

HOBEKUNTZAK 10 puntura gehienez

MEJORAS Hasta 10 puntos

Hobekuntzei buruzko atal honetan, lizitatzaileak
eskaintzen duen kostu ekonomikorik gabeko
eskaintza jasotzen da, neurketak handitzeko
eskaintza, obraren hurrengo bi partidak batera
gauzatzeko, bere baldintza, muga eta puntuazioen

arabera:

A. Zorua 5 zentimetroko lodieran fresatzea,

nahasketa bituminoso beroan, baita materiala

kargatzea, ekortzea eta zabortegira edo
birziklatze-instalaziora  garraiatzea  ere,
hondakinak,  bitarteko

mekanikoak kudeatzea barne.

B. AC11 SURF 50/70 D CALIZO motako
nahasketa bituminosoko zoladura beroan
hornitu, zabaldu eta trinkotzea,
5 zentimetroko
inprimazio-ureztatzea eta eskatutako
bitarteko mekanikoak, osagarriak eta eskulan

espezializatua ere.

osagarriak  eta

lodierako geruzan, baita

Se contempla en este apartado de mejoras, la
oferta sin coste economico ofrecida por el
licitador, de ampliacién de mediciones para la
ejecucion conjunta de las dos siguientes partidas
de la obra, de acuerdo con sus condiciones,

limitaciones y puntuaciones:

A. Fresado de firme en 5 cm. de espesor de
mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte del material a
vertedero o planta de reciclaje, incluido p.p.
de gestion de residuos, medios auxiliares y

mecanicos.

B. Suministro, extendido y compactado de
pavimento de mezcla bituminosa en caliente
tipo AC11 SURF 50/70 D CALIZO, en capa
de 5 cms. de espesor, incluso riego de
imprimacion y p.p. de medios mecanicos,
auxiliares y mano de obra especializada

requerida.
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berrizko

UuDALA
HOBEKUNTZA eskaintza A+B
(fresaketa + asfaltaketa) partiden  gehikuntza-

azalera kantitatearen arabera egingo da, 400 metro
koadroko gehieneko azalera izan arte (proiektuan
sartutako fresaketa eta asfaltatze azalera guztien

% 12, jarduketa guztietan).

Hobekuntza handitzeko azalerak proiektuan
jasotako jarduketen edozein kokapenetan gauzatu
ahal izango dira, baita beste kokapen berri
batzuetan ere, beharrezkotzat jotzen bada eta

obra-zuzendaritzak zehaztutako beharren arabera.

Hobekuntza horretarako, fresatzeko eta
asfaltatzeko 400 metro koadroko azaleraren
gehieneko esleipenari 10 puntuak dagozkio, eta,
zerrenda horren arabera, proportzionalki esleituko
zaio proposamen bakoitzaren azalerari dagokion

puntuazioa.

La oferta de MEJORA se realizara por la cantidad
de superficie de incremento conjunto de las
partidas A + B (fresado mas asfaltado),
anteriormente definidas, hasta una superficie
maxima de 400 metros cuadrados
(correspondiente al 12% del total de las
superficies de fresado y asfaltado incluidas en el
todas las

proyecto, en el conjunto de

actuaciones).

Las superficies de incremento de la mejora se
podran ejecutar en cualquier de las ubicaciones
de las actuaciones incluidas en el proyecto,
e incluso en otras nuevas ubicaciones, si asi se
considera necesario y de acuerdo con las

necesidades que determine la Direccion de Obra.

Se establece para esta mejora que a la asignacion
méxima de los 400 metros cuadrados de
superficie conjunta de fresado mas asfaltado,
le corresponden los 10 puntos y de acuerdo con
esta relacion, se asignara proporcionalmente la
puntuacién que le corresponde a la superficie de

cada propuesta.

UDALEKO ARKITEKTO TEKNIKOA
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

Felix Angel Martinez Delgado
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