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AZPEITIAN BASERRI-BIDEAK KONPONTZEKO OBRA LANAK 2025 
 

KONTRATU MOTA: OBRAK 

PROZEDURA: IREKIA 

ERREGULAZIO HARMOMIZATURA LOTUTAKO           
KONTRATUA 

BAI    EZ X  

 
ERREKURTSO BEREZIPEKO KONTRATUA BAI  EZ X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LICITAZIO ELEKTRONIKOA (BEHARREZKOA) 

 
 

Tramitazioa X arrunta  Presakoa 

   
Tramitazio aurreratua   

 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO BALDINTZA BEREZIEN AGIRIA 
 

EZAUGARRIEN TAULA 
 

1.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

Administrazio kontratatzailea AZPEITIKO UDALA 

Kontratazio organoa ALKATETZA 

Departamentua / Zerbitzu 
Kudeatzailea 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENSAILA 

Dept. / Zerbitzu Kudeatzailearen 
posta helbidea 

PLAZA NAGUSIA, 5 

Helbide elektronikoa kontratazioa@azpeitia.eus 

Kontabilitatean eskumenak dituen 
organoa 

KONTUHARTZAILE SAILA 

 

2.- KONTRATATZAILEAREN 
PROFILA: 

http://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-
tramiteak/kontratatzailearen-profila 

 

3.- KONTRATUAREN XEDEA 

Kontratu honen xedea da bide hauek hobetzeko obrak egitea: 
 
1 06.GAZTAÑAZABAL-ESKUZTA 
2 7.ENPARANGAIN-KOROSTIETA 
3 16. BARRENETXE (122) / URRUZUNO (115) - TELLERIA 
4 21.OÑATZ-URETA 
5 23.ARATZERREKA-UZTI (271)-AIZUMARRIAGA GOIKOA (184) 
6 27.POTZUETA(365)/ZABALAGA(375) 
 
Proiektuaren sustatzailea Azpeitiko Udala da. 
 

Expediente Kodea: 

511K 
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ºCPV kodea : 45233123-7 Bigarren mailako errepideak eraikitzeko lanak. 

Sortaka lizitatzeko 
aukera 

EZ X 

Kontratua ez da lotetan zatitzen; 
izan ere, gauzatu beharreko 
lanak xede berari loturik doaz eta 
proiektu teknikoan aurreikusitako 
exekuzioa eta horretarako 
ezarritako epea 
eraginkortasunez bete ahal 
izateko, lotetan zatitzeak 
kontratisten arteko koordinazioa 
nekeztu dezake. 

 

BAI   
 

 

Prezioa zehazteko sistema 

 

Unitate prezioa X 

Kontratuaren prezioaren zati bat  oro 
harreko prezioan 

 

Oro harreko prezioan kontratu osoa  

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
(BEZa gabe ) 

187.580,84 € 

BEZ (21%) 39.391,98 € 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
(BEZa barne) 

226.972,82 € 
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5.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA (BEZik GABE) 
Balio zenbatetsiaren kalkulua plegu hauetan aurreikusitako aldaketa posibleetan 
jasotzen da. 225.097,01 €. 
 

Balio zenbatetsia 

Lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontua(BEZik gabe). 

187.580,84 € 

Aurreikusitako aldaketak 20% 37.516,17 € 
Guztira 225.097,01 € 

 
Aurreikusitako aldaketak (BEZik GABEKO lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 20) 
 

 

6.- FINANTZAKETA Ehunekoa 

Azpeitiko Udala 100% 

 

Hala ere, gastua Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatu ahal izango du, landa-
bideetarako laguntzen deialdia arautzen duten oinarrien arabera. Deialdi hori 2025eko 
otsailaren 12an argitaratu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdearen 
Departamentuak. 

 

7.- URTEKOAK 
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EKITALDIA AURREKONTUETAKO PARTIDAK ZENBATEKOA 

2025 1.1300.601.414.00.01.2025 Baserri bideak 226.972,82 € 

Udalaren aurtengo aurrekontuan kreditu nahikoa kontsignatu da gastu horri aurre 
egiteko, eta hurrengo ekitaldietako gastua baimendu ahal izateko, kreditua egon beharko 
da gastua egingo den ekitaldian, eta hori finantzatzen duen bitartekoak finkatuta egon 
beharko du. Krediturik ez izatea kontratua suntsiarazteko baldintza izango da. 

 

8.- KONTRATUAREN EPEA 

Epea: BI (2) HILABETE zuinketa altaren baieztapena egiten denetik aurrera. 

Epe partzialak 
EZ X  

         BAI   

 

9.- LUZAPENA 

EZ X Luzapen epea:  

BAI   

 

10.- ORDAINTZEKO MODUA 

 
Esleipenaren prezioa obra-zuzendaritzak egindako ziurtagirien bidez ordainduko da, 
obra-proiektuaren arabera egindako lanak egikarituz eta betiere kontratuaren azken 
likidazioaren kontura. Horretarako, obraren zuzendaritzak hilero ziurtatutakoaren 
arabera, kontratistak fakturazio elektronikoaren bidez aurkeztuko ditu fakturak Udaleko 
Fakturen Erregistroan. 
 
Ardura duen udal-teknikariak ikuskatu eta kontrastatuko du faktura, eta, hala badagokio, 
organo eskudunak onartuko du. 
 
AZPEITIKO Udala 
Organo kudeatzailea: L01200185 
Unitate izapidegilea: L01200185 
Kontabilitate-bulegoa: L01200185 

 

11.-BERMEAREN EPEA 

Urte bat. 

 

12.- KONTRATUA GAUZATUKO DEN TOKIA 

Azpeitiko honako Baserri bide hauetan: 
 
1 06.GAZTAÑAZABAL-ESKUZTA 
2 7.ENPARANGAIN-KOROSTIETA 
3 16. BARRENETXE (122) / URRUZUNO (115) - TELLERIA 
4 21.OÑATZ-URETA 
5 23.ARATZERREKA-UZTI (271)-AIZUMARRIAGA GOIKOA (184) 
6 27.POTZUETA(365)/ZABALAGA(375) 
 

 

13.- ALDAERAK ONARTZEA 
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BAI  EZ X  

Baldintzak, modalitateak eta alderdiak: 

 

14.- PREZIOEN BERRIKUSPENA 

BAI  EZ X  

Berrikuspen formulak: 

 

15.- BAIMENAK ZEIN GAIKUNTZA ENPRESARIAL EDO PROFESIONALAK, 
KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA ETA KAUDIMEN TEKNIKO EDO 
PROFESIONALA 
 

1) BAIMENAK ZEIN GAIKUNTZA ENPRESARIAL EDO PROFESIONALAK 
(SPKLren 65. artikulua) 

 

Bidezkoa 
da:   

 
BAI   

EZ X  

 

 
2) KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA 
 

- Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa egiaztatzeko modua hautagaiaren urteko 
negozio-bolumena izango da. Amaitutako azken hiru urteetatik negozio-bolumen 
handieneko urteari dagokionez 187.580,84 € izan beharko du gutxienez. 
 
Merkataritza Erregistroan edo dagokion erregistro ofizialean aurkeztutako urteko kontuen 
bidez egiaztatuko da. Kontuak erregistro ofizialetan aurkeztera behartuta ez dauden 
enpresaburuek behar bezala legeztatutako kontabilitate-liburuak aurkeztu ahal izango 
dituzte, egiaztatzeko ordezko bide gisa. 
 

3) KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA 
 
Azken bost (5) urteetan antzeko ezaugarriak dituzten egindako obren zerrenda, 
gutxienez hiru obra ondo egin izanaren ziurtagirien bidez bermatua. Ziurtagiri horiek 
obren zenbatekoa, datak eta tokia adieraziko dituzte, eta lanbidea arautzen duten arauen 
arabera egin ziren eta normalean ondo amaitu ziren zehaztuko da; hala badagokio, 
ziurtagiri horiek kontratazio-organoari jakinaraziko zaizkio zuzenean. 

 
- Obrak gauzatzeko izango dituen makineria, materiala eta ekipo teknikoa adierazten 
dituen adierazpena. Horrekin batera, dagokion egiaztagiriak aurkeztuko dira, kontratazio-
organoaren mendeko zerbitzuek hala eskatzen diotenean. 
 
SPKLren 77. a) artikuluaren arabera, enpresaburuak bere kaudimena egiaztatu ahal 
izango du, lizitazio-iragarkian edo prozeduran parte hartzeko gonbidapenean eskatzen 
diren kaudimen-baldintza espezifikoak betetzen dituela egiaztatuz (baldintza horiek 
kontratuaren agirietan zehaztuta daude), edo dagokion sailkapen-taldean edo -
azpitaldean obra-kontratista gisa sailkatuta: 
 

TALDEA AZPITALDEA KATEGORIA 

G- Bideak eta pistak 
 

6.- kualifikazio espezifikorik 
gabeko bide-obrak. 

2. >150.000 < 360.000 
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4) INGURUMEN-KUDEAKETAKO ETA KALITATE-BERMEKO ARAUAK BETETZEN 
DIRELA EGIAZTATZEA 
 

EZ X  BAI  

 

16.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO KONPROMISOA 
Obra gauzatzeko beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak atxikituko dira  

 

17.- AZPIKONTRATAZIOA 

Eskaintzan adierazi beharko da azpikontratatu nahi den 
kontratu-zatia, zenbatekoa eta azpikontratisten izena edo 
enpresa-profila adierazita. 

BAI X EZ   

Azpikontratisten aldeko zuzeneko ordainketak BAI  EZ X  

 

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak BAI  EZ X 
X 

 

 

 

18.- BERMEAK 

BEHIN-
BEHINEKOA 

 

 BAI  EZ X 

 

BEHIN BETIKOA 

 
Zenbatekoa: Esleipenaren 
zenbatekoaren% 5 (BEZik gabe) 

BAI X EZ  

 

OSAGARRIA   

 

19.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK 

 
BALIO-JUDIZIO BIDEZ BALORATU BEHARREKO IRIZPIDEAK (49 PUNTU) 2. 
KARTZALA 
 
Egin beharreko obraren analisia baloratuko da, baita obra egiteko proposatutako 
planteamendua ere. Memoria ordenatua, sintetikoa, ulergarria eta atal hauek argi 
mugatuta izatea ere baloratuko da: 
 
1- Proiektuaren dokumentazioaren analisia (18 puntu) 
  
Proiektuaren dokumentazioa aztertu beharko da, egin beharreko obren definizioari 
dagokionez. Eraikuntza-xehetasunetan edo beste alderdi batzuetan hobekuntza-
proposamenak baloratu ahal izango dira, betiere zuzendaritza teknikoak onartzen baditu 
eta lizitazio-aurrekontua handitzea ez badakarte. 
   
2.- Lanen programazioa ( 16 puntu) 
 
Proiektuaren obrak gauzatzeari buruzko proposamena baloratuko da. Kontuan hartuko 
dira proposatutako ekipoak (langileak eta makineria), obren zatiak egiteko modua eta 
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jardueren sekuentziak. Obren jarraipena egiteko proposatutako metodologia ere 
baloratuko da, zuinketa, gauzatzea eta horien neurketa eta kontrola barne. 
 
3.- Eraginen kontrola eta kudeaketa ( 15 puntu) 
 
 Obrak gauzatzean sortutako afekzioen analisia baloratuko da, bai eta afekzio horiek 
zaintzeko, kontrolatzeko eta kudeatzeko proposamenak ere. 
 
Adierazi, hala bada, ebaluazioa honi dagokion: 
  

   Adituen batzordea 

X 
   Erakunde tekniko espezializatua. Hirigintza saileko teknikaria 

 

  
- lrizpide horiek baloratzean lortu beharreko gutxieneko puntuazioaren betekizuna:2. 
Artxiboko irizpide horien guztizko puntuazioaren% 50era iristen ez diren proposamenak 
lizitaziotik kanpo geratuko dira, eta ez dira irekiko 3. Artxiboko proposamenak . 
 
2) FORMULAK APLIKATUZ BALORATU BEHARREKO IRIZPIDEAK (51 PUNTU) 3. 
ARTXIBOA 
 
2.1.- Eskaintza ekonomikoa. Gehienez 46 puntu, formula honen arabera: 
 
Lizitazioaren gehieneko prezioa: 187.580,84 € BEZ gabe 
 
Eskaintza ekonomikoarekin batera, unitateko prezioen banakapena aurkeztuko da. 
(banakapen hori ez aurkeztea zuzen daitekeen akatsa izango da). 
 
Eskaintza ekonomikoak ekuazio trilineal baten bidez baloratuko dira. Ekuazio hori ardatz 
horizontalean baja ekonomikoak eta ardatz bertikalean puntuazioa edukitzean geratzen 
da, eta puntu hauek definitzen dute: 
 
- Lehen tartea: puntuak lotzen dituen zuzena 
1. B puntua = 0 (baja) P = 0 puntu. 
2. puntua. B = B gehienezkoa/3 P = 32 (puntu). 
 
- Bigarren tartea: puntuak lotzen dituen zuzena 
2. puntua. B = B gehienezkoa/3 P = 32 (puntu). 
3. B puntua = 2 B gehienez/3 P = 41 (puntu). 
 
- Hirugarren tartea: puntuak lotzen dituen zuzena 
 
3.B puntua = 2 Gehienez/3 P = 41 (puntu). 
4.B puntua = B gehienezkoa P = 46 (puntu). 
 
Bajatzat (B) hartzen da Lizitazioko Oinarrizko Aurrekontuaren eta egindako eskaintza 
ekonomikoaren arteko aldea, Lizitazioko Oinarrizko Aurrekontuarekin zatituta. 
Ehunekotan adieraziko da. Bmáx, onartutako eskaintzen artean baja handiena duen 
eskaintza da. 
 
Formularen justifikazioa 
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Malda lineal aldakorreko formula bat erabili da abzisa-ardatzean, hiru zati berdinetan, eta 
gehieneko azpipuntuazio bat definitu da ordenatu-ardatza zatitzen den zerrenda 
bakoitzean. Lehenengo tartean gehieneko puntuazioaren % 70 baloratu da (46 puntutik 
32), eta hurrengo bi tarteetan % 20 (9 puntu) eta % 10 (5 puntu) utzi dira. Hau da, hiru 
segmentuko osaera da, eta horien maldak gutxituz doaz aurkeztutako eskaintzen bajen 
ehunekoaren arabera. 
 
Horrela, batez besteko eskaintzarik txikienaren eta txikienaren arteko tarteak esleipen-
irizpideetan bektore erabakigarririk ez eragiteko formula bat bilatu nahi izan da, eta beste 
balio batzuen batuketa izan dadila, hala nola irizpide kualitatiboetan bildutakoena, 
kalitateari eta prezioari dagokienez eskaintzarik onuragarriena zein den zehazteko.) 
 
IX. eranskinean eskaintza ekonomikoa ez aurkezteak, prozeduratik automatikoki 
kanporatzearen ondorioa edukiko du. 
 
Unitate prezioen banakapena aurkezten ez bada zuzentzeko errekerimendua egin eta 
hurrengo 3 eguneko epean zuzendu ahal izango da. 
 
2.2. Familia eta lana bateragarri egiteko neurri zehatzak: (5 puntu). 
 
Gehienez ere 5 punturekin baloratuko dira bizitza pertsonala, lana eta familia uztartzeko 
eta emakumeen eta gizonen arteko erantzukidetasuna sustatzeko lizitatzaileak kontratua 
gauzatzen duen plantillari aplikatzeko konpromisoa hartzen duen neurri zehatzak, betiere 
Gizonen eta Emakumeen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Legean 
ezarritako gutxienekoak hobetzen badituzte; bereziki, adingabeei eta mendekoei arreta 
ematen lagunduko duten baliabide propioak, pribatuak edo sozio komunitarioak izatea, 
hala nola zerbitzu-txekeak, jantokiak, haurtzaindegiak, eguneko zentroak, ludotekak, 
lanaldi-hobekuntzak, eszedentziak, lizentziak edo baimenak, ordutegia malgutzea, edo 
zerbitzuak egokitzea, berresleitzea. 
 
Neurria zerrendatzean, hobetzen den minimoa ere adierazi beharko da bestela neurria 
ez du puntuaziorik jasoko. 
 
Neurri bakoitzeko puntu 1 emango da, 5 puntu arte, balorazioa egin ondoren, neurriak 
legez ezarritako gutxienekoa gainditzen duela egiaztatzen bada. 
 
Kontratua amaitu baino lehen, enpresa esleipendunak egindako jarduketei buruzko 
txosten zehatza eman beharko dio kontratuaren arduradunari, norainokoa eta hartzaileak 
zehaztuta. 
 
Balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituen eskaintza bat aintzat hartzeko 
parametroak 
9/2017 Legearen 149.2.b) idatz-zatian adierazitakoa aplikatuko da, eta, beraz, Herri 
Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 
12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 85. artikuluaren arabera erregelamendu bidez 
ezartzen diren parametro objektiboak aplikatuko dira. 
 
Berdinketa hausteko irizpide espezifikoak 
SPKLren 147. artikuluan ezarritakoak. 
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AURKEZTEN DIREN TESTU IDATZIETAN NAHITAEZ BETE BEHARREKO 
IRIZPIDEAK (GRAFIKOAK, ARGAZKIAK, DIAGRAMAK... ALDE BATERA UTZITA) . 

 

Irizpide horiekin lotuta aurkezten diren testu idatzi guztiak parametro hauen arabera idatzi 
beharko dira: 

• Letra mota eta tamaina: Times New Roman 12 

• Paperaren tamaina: DIN A4 (testuak); DIN A3 (diagramak eta planoak) 

• Lerroartea: 1 

• Memoriaren gehieneko luzapena, azalak edo aurkibideak kontuan hartu gabe: 4 folio (8 
orrialde) DIN A4. 

• Grafikoak, eskemak, argazkiak eta abar bereiz erantsiko zaizkio testu idatziari, eta 
grafikoen, eskemen, argazkien eta abarren batura ezin izango da 2 folio baino 
gehiagokoa izan (4 orrialde). 

 

Aurkeztutako memorian adierazitako orrialde-kopurua gaindituz gero, ez dira kontuan 
hartuko adierazitako gehienekoa gainditzen dutenak. 
 
 

20.-EXEKUZIOAREN BALDINTZA BEREZIAK 
Betearazteko funtsezko baldintzak baldintza-agiri honetako klausula hauetan 
aipatutakoak izango dira: 
- 38 Enpresa kontratistaren betebehar orokorrak 
- 39.1 enpresa kontratistak lan-arloan, Gizarte Segurantzan eta laneko segurtasun eta 
osasunean dituen gizarte-betebeharrak 
- 39.2 betearazteko hizkuntza-betebeharrak 
- 39.3 emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko betebeharrak 
- 39.4 azpikontratazioa 
- 39.5 informazioaren segurtasunaren arloko betebeharrak 
- 40 Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen arloko betebeharrak 
- 41 Ekipoari eta baliabide pertsonalei buruzko betebeharrak 
- 43 Baimenen, lizentzien eta baimenen kudeaketari buruzko betebeharrak 
- 44 Kontratistari eska dakizkiokeen gastuak 
 

21- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK 
BAI X EZ   

% 20ra arte, azpiegituren ezustekoen eta egungo urbanizazioaren oinarrian egon 
daitezkeen ezustekoen arabera. Era berean, aplikagarri izango dira administrazio 
sektorialek ezartzen dituzten baldintzak (telefonoa, gasa...). Horrez gain, obraren 
exekuzioan auzokideak behar bezala arrazoituta Zuzendaritza teknikoaren bidez 
proposatutako hobekuntzak, beti ere Udalak horrela onartuta. 
  

22.- KONTRATUAREN FUNTSEZKO BETEBEHARRAK 
 
Hauek dira kontratuaren funtsezko betebeharrak: 
- Berariazko klausula administratiboen pleguko 38. atalean ezarritako baldintzak. 
- Karatulako 20. paragrafoan zehaztutako exekuzio-baldintza bereziak. 
Kontratuaren funtsezko betebeharrak izango dira SPKLren 211.f) artikuluan 
aurreikusitakoaren ondorioetarako. E
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- Ondorio horietarako, kontratuaren funtsezko betebehartzat hartuko da, halaber, 
karatulako 16. paragrafoan eskatzen den giza baliabideak edo baliabide material 
nahikoak atxikitzeko konpromisoa. 
- Eskaintzak esleitzeko irizpideak (SPKL, 122.3 artikulua) 
- Ezarritako azpikontratistei edo hornitzaileei ordaintzeko araubidea betetzea, hala 
badagokio (SPKLren 217.1 artikulua). 
 

 

23.-  ZEHAPENAK 

Agiri hauen 47. klausulan ezarritakoa. 

 

24.- SEGURUAK 

 
ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA:  
 
-Gutxienez esleipenaren zenbateko osoa 163.921,29 € BEZ barne, hirugarrenei, pertsonei 
zein gauzei, edo administrazioari edo haren mendeko langileei kontratua indarrean 
dagoen bitartean eragindako kalteei erantzuteko. 
 
ERAIKUNTZAKO ARRISKU OROTARAKO ASEGURUA: 
 
- Gutxienez Esleipenaren zenbateko osoa BEZ barne , 163.921,29 €egindako obrek eta 
egiten ari direnek izan ditzaketen kalteak estaltzeko, Azpeitiko Udala aseguratuta, 
adierazitako zenbatekoan. Ezbeharren bat gertatuz gero, kontratazio-organoa izango da 
onuraduna. 
 
- Proiektuaren aldaketek kontratuaren zenbatekoa aldatzen badute, bermatutako kapitala 
proportzio berean aldatuko da. 

 

25- ENPRESA LIZITATZAILEENTZAKO KONPENTSAZIOAREN ZENBATEKOA 

Ez da behar. 

 

26- KONTURAKO ORDAINKETAK PRESTAKETA-ERAGIKETENGATIK 

Ez dira behar. 

 

27- BESTE ZEHAZTAPEN GEHIGARRIAK 

 

28.- KONTRATAZIO MAHAIA 

 
MAHAIBURUA: LEIRE GOENAGA UZKUDUN( Gizarte Zerbitzuen zinegotzia ) 
 
MAHAIBURUORDEA ETA 1. BOKALA: MARISOL ODRIOZOLA AIZPURU.(Kontu-
hartzailea) 
 
2. BOKALA: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO (Udaletxeko idazkaria) 
 
3. BOKALA:EVA GONZALEZ LINARES (Administrazioko teknikaria) 
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IDAZKARIA: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO (Udaletxeko idazkaria) 

 

29.- ADIERAZPEN GEHIGARRIAK 

Ez dagokio. 

 

30- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA 

Aurkezteko epea 2025ko irailaren 10eko 23:59ak arte izango da, iragarkia Azpeitiko 
Udaleko kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. 

 
Azpeitian, sinadura digitalean adierazitako datan. 
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I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK 
 
1.- KONTRATUAREN XEDEA 
 
1.- Kontratuaren xedea agiri honen ezaugarrien taulako 3. atalean aipatutako 
proiektuko obrak egitea da eta, hala badagokio, 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, 
Sektore Publikoko Kontratuenak, Espainiako ordenamendu juridikora Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB 
direktiben transposizioa egiten duenak, aurreikusitako kasuetan izapidetu ahal diren 
aldaketekin. 
 
   Atal horretan hala ezartzen denean sorta edo loteen arabera burutuko da lizitazioa, 
bertan deskribatutako zehaztapenak eta mugak betez, SPKLren 99. artikuluarekin bat 
etorriz. 
  
2. - Kontratuen Hiztegi Arruntaren (KHA) nomenklaturari dagokion kodetzea 
ezaugarrien taulako 3. atalean agertzen da. 
  
2.- KONTRATUAREN BITARTEZ BETE BEHARREKO PREMIA 
ADMINISTRATIBOAK 
  
1. Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian deskribatzen diren premiak 
aseko dira, bertan deskribatutako eta planoetan zehaztutako obrak egikarituz, eta 
Preskripzio tekniko partikularren Agirian jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez. 
 
2. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen denez, SPKLren 233. 
artikuluan eskatutako dokumentu guztiak ditu, hura eratzerakoan 1098/2001 Errege 
Dekretuak, 2001eko urriaren 12koak, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 
Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak II. Liburuko, I. Tituluko, II. 
Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten duena betez. 
 
3.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 
 
1. Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa, SPKLren 100.2 
artikuluaren arabera kalkulatua, ezaugarrien taulako 4. atalean gehienez adierazten 
dena da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga barne. 
 
4.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 
  
1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren arabera kalkulatuta eta 
ezaugarrien taulako 5. atalean jasoa, kontuan hartu da kontratu honetan nahiz egingo 
den publizitatean aplikatzeko adjudikazio-prozedura hautatzeko eta pertsona fisiko eta 
juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun-baldintzak ezartzeko, eta 
baita baliabideen araubide aplikagarria finkatzeko ere. Balio estimatu horretan sartuko 
dira, horrela aurreikusi gero, ezaugarrien taulako 21. atalean adierazitako balizko 
kontratuzko goranzko aldaketak. 
 
2.- SPKLren 101.5. artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako, ezaugarrien taulako 5. 
atalean kontratuko balio estimatua zehazteko erabilitako metodoa adierazten da. 
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5.- KONTRATUAREN PREZIOA 
 

 1.- Kontratuaren prezioa adjudikaziotik ondorioztatzen dena izango da eta BEZa zerga 
aparteko partida modura adieraziko da. Kontratuaren prezioan aplikagarri diren 
edozein motako tributuak, tasak eta kanonak sartuta daudela ulertuko da, eta baita 
plegu honetan barneratzen diren betebeharrak betetzearen ondorioz adjudikaziodunak 
ordaintzeko sortzen diren gastu guztiak ere. 
 
2.- Kontratistari sortuko zaizkion gastu guztiak egiturako gastu orokorren ehunekoan 
sartutzat joko dira, baldin eta agirian eta kontratuari aplikagarriak zaizkion gainerako 
xedapenetan jasotako betebeharren  ondorioz sortuz gero, eta lizitaziora ateratako 
proiektuan zuzeneko edo zeharkako kostu gisa azaltzen ez badira. 
 
6.- KREDITUA IZATEA 
  
1.- Burutu beharreko kontratuko gastuari aurre egiteko kreditu egoki eta nahikoa dago. 
Kontratua aurrekontu-partiden kargura finantzatuko da eta ezaugarrien taulako 7. 
atalean ezartzen diren urtealdiekin bat etorriz. 
 
2.- Baldin eta, SPKL legearen 117.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz eta 
ezaugarrien taulan aurreikusitakoaren arabera, espedientea aldez aurretik izapidetzen 
bada, kontratua adjudikatu ahal izateko kreditu egoki eta nahikoa egotearen baldintza 
etengarria bete beharko da, dagokion ekitaldian kontratutik eratorritako betebeharrak 
bermatze aldera. 
 
7.- OBRAK GAUZATZEKO EPEA 
  
1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea plegu honen hasieran azaltzen den 
“kontratuko ezaugarrien taulako” 8. atalean ezarritakoa izango da, edo kontratuaren 
adjudikazioan zehazten dena, eta epe partzialak, hala badagokio, lan-programa 
onartzea halakotzat jotzen direnak izango dira. 
2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29. eta 195.2. artikuluetan 
eta hurrengoetan eta APKLEOren 98. eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta 
baldintzetan. Edozein kasutan, epearen luzapena berariaz adostu beharko da. 
  
3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo egunetik aurrera hasiko da 
zenbatzen, baldin eta Administrazioak obraren hasiera onartzen badu. 
 
4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu lanak obrak kontratuan 
zehaztutako epeen barruan gauzatzeko, baina ezingo du hori egin desegokia dela uste 
izateko arrazoiak ikusten baditu Administrazioak. 
 
Aurrekoaren kalterik gabe, enpresa kontratistak ez du dagokion urtealdiari 
adjudikatutako prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik izango, eta 
zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo urtealdia hasitakoan ordainduko 
dira. 
  
8.- PREZIO BERRIKUSPENA 
  
1.- Berrikuspena beharrezkoa balitz, ezaugarrien taulako 14. atalean adieraziko da, 
eta bertan jasoko da formula aplikagarria. 
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2.- Prezioak SPKL (103. artikuluan eta hurrengoetan) ezarritako moduan berrikusiko 
dira. 
  
9.- KONTRATUAREN PUBLIZITATEA 
 
1. Herri Administrazioen kontratua adjudikatzeko lizitazio-iragarkia kontratatzailearen 
profilean argitaratuko da. 
2. Kontratatzailearen profilean, kontratua adjudikatzeko deialdiari buruzko informazioa 
emango da, administrazio klausula partikularren pleguarekin eta, bidezkoa bada, 
dokumentazio osagarriarekin batera. 
3. SPKLren 63. artikuluak xedatzen duenari jarraituz kontratatzailearen profilean 
kontratu honi buruz argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako 2. atalean 
adierazten den helbide elektronikoan kontsultatu ahal izango da. 
4. Kontratuak erregulazio harmonizatukoak direnean, lizitazioa, gainera, Europar 
Batasunaren Egunkari Ofizialean argitaratuko da, SPKLren 135. artikuluarekin bat 
etorriz. 
 
10.- INFORMAZIOA, ZERGA, INGURUMEN, EMAKUME ETA GIZONEN 
BERDINTASUN, HIZKUNTZA BERDINTASUN, ENPLEGUAREN BABES, LAN 
BALDINTZA ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO, ETA DATU BABESAREN 
ARLOAN. 
  
Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz indarrean dauden 
betebehar eta xedapenen informazioa: 
 
- Fiskalitatea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailean, eta gainerako 
zerga administrazioetan. 
  
- Enpleguaren babesa, lan-baldintzak eta laneko arriskuen prebentzioa, eta 
desgaitasunak dituzten pertsonak gizartean eta lan munduan txertatzea: Jaurlaritzako 
Lan eta Justizia Saileko Laneko eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritzan. 
- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: EMAKUNDE organismo autonomoan. 
- Hizkuntza berdintasuna: Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburuordetzan 
- Ingurumena babestea: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurumeneko eta Obra 
Hidraulikoetako Saileko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusian. IHOBE, SA 
(Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoan) 
- Datu pertsonalen babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzian. 
 
11.- KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA ETA ADMINISTRAZIOAREN 
ESKUMENAK 
 
1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25. artikuluaren arabera. 
Aldeak baldintza plegu honetan eta dena delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta 
gelditzen dira. 
 
2.- Pleguetan aurreikusten ez denerako, kontratua honakoek arautuko dute: SPKL, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki 
garatzeko maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuak (817/2009 Errege Dekretua); 
APKLEO Legeak, nahiz abenduaren 31ko 3854/1970 Dekretuz onartutako Estatuko 
obrak kontratatzeko Baldintza Administratibo Orokorren Pleguak, aurrekoetan 
aurreikusten ez denerako. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko mailan (zenbait 
klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legea) nahiz 
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren mailan kontratazioa arautzeko ezarritako beste edozein 
xedapenek arautuko dute, baldin eta aplikagarri badira. 
  
3.-Edozein kasutan, aurrez aipatutako legezko zein arauzko araudiak aplikagarri 
izango dira SPKLren aurkakoa ez den guztian. 
  
4-Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak aplikatuko dira eta, 
horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko arauak. 
  
5.- Plegu honen eta kontratuko gainerako dokumentuen artean desadostasunik balego, 
plegu hau lehenetsiko da. 
  
6.- Kontratuko klausulak, edozein modutan, hartako parte diren kontratuzko gainerako 
dokumentuak eta adostutako kontuaren egikaritzearen aplikagarri diren argibide edo 
araudiak ez ezagutzeak ez du adjudikazioduna salbuesten horiek betetzeko 
betebeharretik. 
  
7.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio organoak du kontratu 
administratiboa interpretatzeko eta hauek betetzeko unean sortzen diren zalantzak 
erabakitzeko eskumena. Era berean, egindako kontratua alde bakarretik aldatu ahal 
izango dugu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal izango du, betiere SPKL eta berau 
garatzeko xedapenek jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen 
dituzten ondorioekin. 
 
8.- Kontratua aplikatu edo interpretatzeko, gauzatzeko, aldatzeko, betetzeko edo 
ebaztezko sor daitezkeen auzibidezko kontuak, aurretiaz kontratistari entzunaldia 
eman ostean, SPKLren 191. artikuluan eta APKLEO Legearen 97. artikuluan ezarritako 
prozedurarekin bat etorriz ebatziko dira, Azpeitiko Udalaren eskumeneko organoen 
eskutik eta horien akordioak berehala betearaztekoak izango dira. 
  
9.- Interesdunak eskatuta abiatutako prozeduretan, berariaz besterik ezartzen ez diren 
kasuetarako, eta zenbatekoen erreklamazioa, administrazioaren eskumenak betetzea 
edo administrazio-kontratua gauzatu, bete edo eteteari dagokion beste edozein alderdi 
aipagai edo xede izanik, behin ebazpenerako aurreikusitako epea igaro ostean, hura 
jakinarazi ez bada, interesdunak bere eskaera ezetsitzat jo ahalko du administrazio-
isiltasunagatik, ebazteko betebeharrak irautearen kalterik gabe. 
 

 
12.- ERREKURTSO ARAUBIDEA 
 
1.- SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako errekurtso bereziaren bidez errekurritu ahal 
izango dira baldintza-agiri hau eta preskripzio teknikoen agiria, baldin eta kontratuaren 
balio zenbatetsia hiru milioi eurotik gorakoa bada. 
 
2.- Era berean, honako jarduketa hauek errekurritu ahal izango dira kontratu horietan: 
 
A) Lizitazio-iragarkiak eta kontratazioa arautu behar duten baldintzak ezartzen dituzten 
gainerako kontratu-dokumentuak. 
 
B) Esleipen-prozeduran onartutako izapide-egintzak, baldin eta zuzenean edo zeharka 
esleipenari buruz erabakitzen badute, prozedurarekin jarraitzea eragozten badute edo 
defentsa-gabezia edo bidezko eskubide edo interesei kalte konponezina eragiten 
badiete. Nolanahi ere, aurreko inguruabarrak gertatzen direla ulertuko da kontratazio-
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mahaiaren edo -organoaren egintzetan, baldin eta egintza horien bidez erabakitzen 
bada hautagaiak edo lizitatzaileak onartzea edo ez onartzea, edo eskaintzak onartzea 
edo baztertzea, SPKLren 149. artikulua aplikatzearen ondorioz ohiz kanpoko bajak 
izateagatik baztertzen diren eskaintzak barne. 
 
C) Esleipen-erabakiak. 
 
D) SPKLren 204. eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez betetzean oinarritutako aldaketak, 
aldaketa beste esleipen baten xede izan behar zela iritzita. 
SPKLren 51. artikuluan xedatutakoaren arabera, errekurtsoa kontratazio-organoaren 
erregistroan, Kontratuen inguruko Errekurtsoen Foru Administrazio Auzitegian edo 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16.4 artikuluan ezarritako lekuetan aurkeztu beharko da, 15 egun 
balioduneko epean, SPKLren 50. artikuluan aurreikusitako moduan. 
Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, errekurtsoa SPKLren 39. artikuluaren 2. 
paragrafoko c), d), e) edo f) idatz-zatietan aurreikusitako deuseztasun-kausaren batean 
oinarritzen denean, SPKLren 50.2 artikuluan aurreikusitako errekurtsoa jartzeko epeak 
hartuko dira kontuan. 
Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean. 
 
3.- Gainerako kontratuetan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean edo sektore publikoaren araubide 
juridikoaren indarreko araudian eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen 
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitako errekurtso arruntak jarri ahal 
izango dira. 

II. KAPITULUA - KONTRATAZIOA 

 
13.- ESPEDIENTE MOTA ETA LIZITAZIO MODUA 
  
1.- Kontratazio-espedientea ezaugarrien taularen hasieran aurreikusitako 
prozeduraren eta izapidearen arabera burutuko da. 
 
 Aldagaiak onartzen badira, lizitatzaileek aukera izango dute alternatibak eskaintzeko 
ezaugarrien taulako 13. atalean ezarritako moduan eta preskripzio tekniko partikularren 
pleguan ezarri eta atal horretan laburtutako betekizun, modalitate eta ezaugarriekin. 
  
2.- Espedientea premiazko izapidetzeak haren lizitazio, adjudikazio eta 
formalizaziorako ezarritako epeak murriztea ekarriko du, SPKLren 119. artikuluan 
ezarritako arauei eta horiekin bat datozenei jarraiki. 
  
14.- PERTSONA NATURAL EDO JURIDIKO LIZITATZAILEAK 
  
1.- Administrazioarekin kontratuak egin ditzakete, nahiz pertsona naturalek nahiz 
juridikoek, espainolek nahiz atzerritarrek, baldin jarduteko gaitasun osoa badute, 
kontratatzeko inongo debekurik ez badute, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta 
tekniko edo profesionala dutela egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko Kontratuen 
Legek sailkapen jakin bat eskatzen duenean, sailkapen horren jabe badira. 
 
 Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleipendunari eskatzen zaionean bere 
erakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa sistemari edota beste batzuei buruzko 
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zenbait baldintza betetzea adjudikazio prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi 
horiek guztiak prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu lizitatzaileak. 
 
2.- Aurreko ataletan gaitasunari, kaudimenari eta kontratatzeko debekurik ez izateari 
buruz aipatzen diren inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken egunean bete behar 
dira eta kontratua hobetzen den unean mantendu egin beharko dira. 
 
3.- Halaber, lizitatzaileek kontratuaren objektu den prestazioa burutzeko, hala 
dagokionean, eska daitekeen gaitasun profesionala edo enpresa mailakoa izan 
beharko dute. 
 
4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta estatutuen edo sorrerako 
araudiaren arabera berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera-esparrua 
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz. 
 
5.- Era berean, Administrazioak aldi baterako eratzen diren enpresa batasunekin 
kontratuak egin ditzake, eta ez da beharrezkoa kontratua adjudikatu zaion arte enpresa 
elkartearen eskritura egina egotea. 
  
Haien osaera aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren gertatzen 
diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69.8. artikuluan eta ondorengoetan jasotakoari 
jarraituko zaio. 
  
Horretarako, zer  egoera gertatu den jakinarazi beharko zaio kontratazio organoari. 
 
6.- Batasuneko enpresei edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu 
duten Estatuei eta Batasunekoak ez diren enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. 
artikuluetan xedatutakoa izango da aplikatzekoa.8 
 
7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, 
agiri honen xede den kontratua ezingo zaie adjudikatu lizitazioko obrak zaindu, 
gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako 
adjudikaziodun diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren artean 
lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza Kodearen 42. artikuluan 
aurreikusitako egoeraren batean daudenak. 
 
15.- BEHIN-BEHINEKO BERMEA 
 
1.- SPKLren 106. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, salbuespenez, interes 
publikoko arrazoiengatik eta espedientean modu justifikatuan eskatzen bada kontratu 
honetarako behin-behineko berme bat eratzea, haren zenbatekoa ezaugarrien taulako 
18. zenbakian agertzen dena izango da 
. 
2.- Bermeen formari eta baldintzei dagokienez, artikuluetan aurreikusitakoa beteko da. 
SPKLren 106.3 eta 108.1 artikuluetan eta APKLEOren 55., 56., 57. eta 58. artikuluetan 
xedatutakoa. 
 
3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta kontratua burutu eta 
berehala itzuliko zaie lizitatzaileei. 
  
16.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA 
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1.- Kontratatzailearen profilean (www.contratacion.euskadi.eus) eta Europar 
Batasunaren Egunkari Ofizialean (EBAO) erregulazio harmonizatuko kontratuetarako 
argitaratutako lizitazio-iragarkian adierazitako epean aurkeztu beharko dira 
proposamenak. 
2.- Dokumentazioa nahiz jakinarazpenak eta komunikazioak bidaltzeko, jarraitu egin 
beharko zaio baldintza-agiri honetako I. eranskinean jasotakoari. 
 
3.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira baldintza-agiri honetako 
19,20 eta 21  klausuletan adierazitako atalak, horietan adierazten baita BAT, BI eta 
HIRU artxibo elektronikoetan edo kartazaletan jaso beharreko dokumentu-edukia. 
 
4.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar adina neurri hartuko da 
lizitazioa jendaurrean egin arte eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko. 
  
17.- LIZITATZAILEEI INFORMAZIOA EMATEA 
 
1.- SPKLren 138.3. artikuluan aipatzen den informazio gehigarri edo osagarria 
eskatzea beharrezkoa denean, Administrazio Kontratatzaileak hura helarazi beharko 
du, beranduenez, eskaintzak aurkezteko ezarritako egun baino 6 egun natural 
lehenago, betiere, eskaera hori data hori bano 12 egun natural lehenago aurkezten 
bada gutxienez. Eskaera hori lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 1. atalean 
aurreikusten den helbide elektronikora zuzenduko da. 
 
2.- Premiazkotzat jotako espedienteetan, epea 4 egun naturalekoa izango da gehienez 
ere erregulazio harmonizatuko kontratuetarako eskaintzak aurkezteko ezarritako epea 
amaitu baino lehen. 
  
3.- Argiketak dagokion kontratatzailearen profilean argitaratzen badira, erantzunek 
izaera loteslea izango dute. 
 
18.- PROPOSAMENEN EDUKIA 
  
1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren artxibo elektronikoetan 
aurkeztuko dira, horren ordezkaritza duen lizitatzailearen edo pertsonaren eskutik. 
2.- Artxibo elektroniko bakoitzaren barnean haren edukia jasoko da, aparteko fitxategi 
batean, zenbakituta (APKLEO Legearen 80.1. artikulua). 
 
19.- LEHENENGO GUTUN-AZALA: "AURRETIKO BETEKIZUNAK BETETZEN 
DIRELA EGIAZTATZEN DUEN DOKUMENTAZIOA." 
 
1.- "Aurretiko betekizunak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa" izeneko 
gutun-azal honetan, jarraian zerrendatzen diren dokumentuak sartu beharko dira, bai 
eta horiek guztiak zerrendatzen dituen aurkibide bat ere. 
 
A) Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren 140. eta 141. artikuluetan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz, II. eranskinean jasotako jarraibideen arabera bete 
beharreko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da, lizitatzaileak edo haren 
ordezkariak sinatuta, bertan adierazten den inprimaki-ereduaren arabera. 
Enpresa lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimena eta baliabideak erabiltzen 
baditu, horietako bakoitzeko EKAB agiri bat aurkeztu beharko du. 
Baldintza-agiriaren ezaugarrien koadroan kontratuaren xedea lotetan banatzea 
aurreikusten denean, kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren edo teknikoaren edo 
profesionalaren  baldintzak ezberdinak  badira  lote batetik bestera, EKAB agiri bat 
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aurkeztu beharko da kaudimen-betekizun berberak aplikatzen zaizkion lote edo lote-
multzo bakoitzeko 
. 
B) Aldi baterako enpresa-elkartea eratzeko konpromisoa, hala badagokio. Bi 
enpresa edo gehiago lizitazio batera aldi baterako elkarte bat eratuz joaten direnean, 
dokumentu pribatu bat aurkeztu beharko dute, eta, bertan, enpresa horien izenak eta 
inguruabarrak, enpresa bakoitzaren partaidetza eta, adjudikaziodunak izanez gero, aldi 
baterako elkarte bat formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela adierazi beharko 
dute ( SPKL 69 eta APKLEO 24). Agiri hori Batasuna osatzen duten enpresetako 
bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. Kasu horietan, enpresa bakoitzak EKAB 
agiria aurkeztu beharko du. Agiri honen III. eranskinean, aldi baterako enpresa-elkartea 
eratzeko konpromisoaren eredua jaso da. 
 
C) Kontratua gauzatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak ezaugarrien 
taulako 16. atalean adierazten diren profil eta zehaztapenekin atxikitzeari buruzko 
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza-agiri honen IV. eranskinean jaso da eredua. 
 
D) Enpresa lizitatzailearen berariazko erantzukizunpeko adierazpena, enpresa 
zein taldetakoa den eta talde bereko sozietate guztiak biltzen dituena, 
Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan ezarritakoaren arabera. Proposamen bat 
anormalki baxua dela jotzeko parametroak ezartzen direnean aurkeztuko da. Ezein 
enpresa-taldetakoa ez bada, horren arabera egingo da adierazpena. Baldintza-agiri 
honen V. eranskinean jaso da eredua. 
 
E) Lizitatzaileen dokumentuak eta datuak konfidentzialak direla adieraztea. 
Enpresa lizitatzaileek, hala badagokio, adierazpen honen bidez adierazi beharko dute 
zer dokumentu administratibo eta tekniko eta aurkeztutako datu diren, beren ustez, 
konfidentzialtzat jotzen direnak. Gainera, zirkunstantzia hori (gaininprimatuta, 
bazterrean edo beste edozein modutan) hala adierazitako dokumentuan bertan jaso 
beharko da. Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak 
konfidentzialtzat jo daitezke,  baldin eta hirugarren pertsona edo erakundeak beren 
interes komertzial legitimoen aurkakoak izan daitezke edo enpresen arteko lehia leialari 
kalte egin diezaiokete. Adierazpen hori aurkezten ez bada, ulertuko da ezein agiri edo 
datuk ez duela izaera hori. Baldintza-agiri honen VII. eranskinean jaso da eredua. 
 
F) Behin-behineko bermea egiaztatzen duen agiria, hala badagokio. Behin-
behineko bermea eskatzen bada, honela gordailutuko da: 
Bankuko Kontuaren Nazioarteko Kodea duen 2095 5029 11 1060024535 
KUTXABANK-en kontuan, eskudiruzko bermeak direnean; orduan, gordailu hori 
egiaztatzen duen gordekina sartu beharko da. 
Kontratazio-organoaren aurrean, idatzitako baloreak ibilgetzeko ziurtagiriak, abalak 
(ikus abalaren eredua VIII. eranskinean) edo kauzio-aseguruaren ziurtagiriak direnean. 
Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, parte hartzen duten enpresetako batek edo 
batzuek eratu ahal izango dituzte behin-behineko bermeak, baldin eta, oro har, 
ezaugarrien taulako 18. zenbakian eskatutako zenbatekora iristen badira eta aldi 
baterako elkarteko kide guztiak solidarioki bermatzen badira. 
 
G) Espezialitateak atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioan. 
Atzerriko lizitatzaileek, adierazpenaz gain, honako hauek ere aurkeztu beharko 
dituzte, aurreko a) letran aipatzen den EKAB dokumentuaz gain, jarraian zehazten den 
dokumentazio espezifikoa. 
 
Espainiakoak ez diren enpresa guztiek honako ekarpen hauek egin behar dituzte: 
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Kontratutik zuzenean edo zeharka sortzen diren gorabehera guztietarako 
Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 
jartzen direla adieraztea, eta, hala badagokio, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko 
jurisdikzio-foruari uko egitea (SPKLren 140.1 f) artikulua). 
 
Europar Batasuneko kide ez diren edo Europako Esparru Bakarrari buruzko Akordioa 
sinatu duten estatuetako enpresek honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte: 
• Enpresaren egoitzako Espainiako Misio Diplomatiko Iraunkorrak edo Bulego 
Kontsularrak emandako txostena, enpresak aldez aurretik egiaztatuta, tokiko 
erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoan inskribatuta dagoela edo, 
halakorik ezean, kontratuaren xede diren jardueren esparruan tokiko trafikoan 
ohikotasunez jarduten duela adierazten duena. 
 • SPKLren 68. artikuluan aipatzen den elkarrekikotasun-txostena, erregulazio 
harmonizatuko kontratuak direnean izan ezik; kasu horretan, Munduko Merkataritza 
Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu duen estatuari buruzko 
Ekonomia Ministerioko Misio Diplomatiko Iraunkorrak edo Kanpo Merkataritzako 
Idazkaritza Nagusiak egindako txosten batek ordeztuko du. 
 
• Ezaugarrien taulako 31. atalean hala eskatzen bada, obra-kontratuen esleipendun 
diren Europako Erkidegokoak ez diren enpresek sukurtsal bat ireki beharko dute 
Espainian, beren eragiketetarako ahaldunak edo ordezkariak izendatuta, eta 
Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon beharko dute. 
 
2.- Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak edozein unetan eskatu ahal izango 
du lizitatzaileek beren erantzukizunpean adierazi dituzten baldintzak betetzen direla 
egiaztatzeko agiriak aurkezteko. 
 
Lizitatzaileak gehienez ere 10 egun balioduneko epean aurkeztu beharko du 
eskatutako dokumentazioa, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita. Errekerimendua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada, ulertuko 
da lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela eta prozeduratik kanpo utziko dela. 
 
20- BI ZENBAKIKO ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO KARTAZALA: “BALIO 
IRIZPIDEEN BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” (BI 
ZENBAKIKO ARTXIBOA DAGOENEAN BAKARRIK) 
 
1.- Ezaugarrien taulako 19. atalean aurretik eta balio-judizio baten bitartez baloratu 
beharreko adjudikazio irizpideak jaso baldin badira, lizitatzaileak BI zenbakiko artxibo 
elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO JUDIZIO BITARTEZ BALORATU 
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenarekin, horretan sartuz hartan eskatutako 
dokumentazioa. 
  
2.- Artxibo elektroniko honetan ez da inolaz ere sartuko HIRU zenbakiko artxibo 
elektronikoan behar duen informaziorik. 
 
21.- HIRU ZENBAKIKO ARTXIBO ELEKTRONIKOA EDO KARTAZALA: 
“FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA 
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” 
 
1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA 
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko artxibo elektronikoan, eskaintza 
ekonomikoa eta formulen aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko bestelako 
dokumentuak jaso beharko dira. 
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2.- Proposamenak IX. eranskinean jasotako eredura egokitu beharko dira, eta ez da 
onartuko Administrazioak eskaintza kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena 
argi eta garbi ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak dituen 
proposamenik.  Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoetan, partida independente gisa, 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zenbatekoa adierazi beharko da, jasanarazi behar 
bada. 
Eskaintza ekonomikoa eta gutun-azal honetan jasotako gainerako dokumentazioa 
ezaugarrien taulako 19. atalean adierazitako irizpideen arabera ebaluatuko dira. 
3.- Proposamenen batek lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, 
ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu, edo proposamenaren zenbatekoan akats 
nabarmena eragiten badu, edo enpresa lizitatzaileak proposamena bideraezin 
bihurtzen duen akats edo funtsik eza duela aitortzen badu, kontratazio-mahaiak 
baztertu egingo du, ebazpen arrazoituan. Aitzitik, ereduko hitz batzuen aldaketa edo 
omisioa, batak edo besteak bere zentzua aldatzen ez badu, ez da nahikoa kausa 
izango proposamena baztertzeko. 
 
4.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake, SPKLren 142. artikuluan 
aldaeren onargarritasunari buruz jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste 
enpresa batzuekiko aldi baterako elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu, 
aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte bat baino gehiagotan badago 
ere. Printzipio hau urratuz gero, aldi berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi 
egingo dira. 
 
5.- Proposamena aldi baterako enpresa elkarte batek egina denean, hura osatzen 
duten guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren ordezkarien bitartez. 
6.- Ezaugarrien taulako 11. atalak aldaerak aurkeztea baimentzen duenean, 
erreferentzia gisa oinarria hartzen duen eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza 
ekonomiko bat jaso ahal izango du artxibo honek aldaera bakoitzeko. Aldaera 
bakoitzari dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza-agiri honetako IX. 
eranskinean ageri den ereduaren arabera formulatuko da, eta atal horretan adierazten 
diren kontzeptuak eta baldintzak jasoko ditu. 
  
22.- ALDAERAK ONARTZEA 
  
1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak aurkezten duen proposamen 
bakarrak kontratuaren objektura begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera 
jaso ahal izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako baldintza, 
modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien taulako 13. atalean laburtzen baitira. 
Aldaerak ezaugarrien taulako atal horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko 
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko aurrekontua gainditu. 
 
2.- Edozein kasutan, derrigorrezkoa izango da enpresa lizitatzaileentzat esklusiboki eta 
hitzez hitz behin betikoz onartutako Proiektuari buruzko proposamen bat egitea, eta 
prestazioa gauzatzeko epe bat eta prezio bat adierazita, bi kasuetan, “ezaugarrien 
taulan” jasotzen direnen berdina edo baxuagoa, eta aurkezten duen lan-programan 
islatzen direnekin bat etorri beharko dira zehatz-mehatz. 
 
23.- PROPOSAMENAK AURKEZTEAREN ONDORIOAK 
  
1.- Enpresa lizitatzailearen aldetik proposamena aurkezteak berekin dakar plegu 
honetako eta baldintza teknikoen pleguko klausulak baldintzarik gabe onartzea, 
salbuespenik gabe, eta baita kontratazio mahai edo organoak Sektore Publikoko 
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Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar Batasuneko 
Estatu kide baten operadoreen ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako datuak 
kontsultatzeko baimena ere. 
Pleguak ez onartzeak nahitaez dakar eskaintza baztertzea. 
  
2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena atzera bota 15 egun naturaleko 
epean, proposamenak irekitzen direnetik zenbatzen hasita, adjudikazioduna 
hautatzeko irizpide bakarra prezioa izan denean, edo bi hilabeteko epean, kontratuaren 
adjudikaziorako beste irizpide batzuk hartu direnean kontuan, SPKLren 158.4. 
artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Epe hori 15 egun baliodunetan luzatuko da 
SPKLren 149. artikuluan, ezohiko moduan baxuak direnen eskaintzei buruzkoan, 
aipatzen diren izapideak jarraitzea ezinbestekoa denean. 
  
3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, lizitatzaileak ezingo du 
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan xedatuarekin batera. 
Aldi berean, behin-behineko bermea konfiskatzea ekarriko du, SPKLren 106.1 
artikuluaren arabera, hori eskatu izan balitz. 
 
24.- KONTRATAZIO MAHAIA 
 
1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo tekniko eskumenduna, 
eta SPKLren 326. artikuluan aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren 
osaketa eta eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 
21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz. 
  
2.- Mahaiaren osaketa ezaugarrien taulako 28.atalean jasota dago. Hori 
kontratatzailearen profilaren bitartez argitaratuko da lizitazioaren iragarkiarekin edo, 
bestela, beti mahaia bera eratu aurretik aipatutako profileko iragarki espezifiko batekin. 
 
3.- Kargua hutsik badago, edo titularra gaixorik edo kanpoan badago, arrazoi 
justifikaturen bat izanik, ordezkapen hauek ezartzen dira kontratazio mahaiko 
kideentzat: 
 
- Mahaiburua: hartako titularra bokalek ordezkatuko dute plegu honetako ezaugarrien 
taulan edo, hala badagokio, kontratatzailearen profilean adierazten den hurrenkeran. 
  
- Bokalak: bokalak, oro har, titularrak kokatuta dauden zerbitzu edo kudeaketa-unitateei 
atxikitako funtzionarioek ordeztuko dituzte, edo, halakorik ezean, bokalak mendeko 
diren zuzendaritzako beste zerbitzu batzuei atxikitakoek, eta mahaiburutza duenak 
izendatuko ditu. Ordezkapena deskribatutako moduan egin ezin bada, departamentuko 
Kudeaketa Zerbitzu ezberdinetara atxikitako funtzionarioek ordezkatuko dituzte 
mahaikideak, mahaiburutza duenak izendatuta. 
  
- Kontu-hartze eta Auditoretza Zerbitzura atxikitako bokalaren kasuan, zerbitzu 
horretako funtzionario batek ordezkatuko du. 
 
- Idazkaritza: ordezkapena kontratuko departamentu kudeatzailera atxikitako 
funtzionario batek burutuko du, Mahaiburuko titularrak izendatua. 

 
25.- ESKAINTZAK IREKITZEA ETA AZTERTZEA 
 
25.1.- 1. Gutun-azalak irekitzea eta aurretiko betekizunak betetzen direla 
egiaztatzen duten agiriak kalifikatzea- 
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1.- Proposamenak aurkezteko epea amaituta, lizitatzaileek aldez aurretik aurkeztutako 
baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko dokumentazioa ireki eta kalifikatuko du 
kontratazio-mahaiak, bat zenbakiko gutun-azalean, garaiz eta behar bezala. Mahaiak 
ikusten badu zuzendu daitezkeen akatsak edo omisioak daudela aurkeztutako 
dokumentazioan, alderdi interesdunei jakinaraziko die, eta gehienez ere 3 egun 
naturaleko epea emango die zuzentzeko edo zuzentzeko. Era berean, mahaiak 
aurkeztutako dokumentazioa osatzeko edo argitzeko eskatu ahal izango die 
lizitatzaileei, eta 5 egun naturaleko epea emango die aurkezteko. 
 
2.- Interesdunei modu elektronikoen bidez jakinaraziko zaie. 
 
3.- Azkenik, kontratazio-mahaiak zehaztuko du zein lizitatzaile onartu diren, zein 
baztertu diren eta zergatik baztertu diren. 
 
25.2.- BI zenbakiko artxibo elektronikoak edo kartazala irekitzea eta aztertzea 
(bakarrik BI zenbakiko artxibo elektronikoa badagoenean) 
 
1.- Aurkeztea nahitaezkoa bada, "Balio-judizio baten arabera baloratu beharreko 
dokumentazioa" gisa identifikatutako bigarren zenbakiko gutun-azalak irekiko dira, 
haien edukia ezaugarrien taulako 19. atalean adierazitako irizpideen arabera 
ebaluatzeko. 
 
2.- Egintza hori hasteko, berariaz adieraziko da zer kalifikazio eman zaien lizitaziora 
onartutakoak, baztertutakoak eta haiek baztertzeko arrazoiak identifikatzen dituen 
mahaiak egindako proposamenei. 
 
3.- Ezaugarrien taulako 19. atalean adierazitako ezaugarri formalak betetzen ez 
dituzten eskaintzak aurkezten dituzten enpresei eskaintza formalki zuzentzeko 
eskatuko zaie, eskaintzaren eduki materiala aldatu gabe. Errekerimendu horri erantzun 
ezean, prozeduratik kanpo geratuko dira. 
4.- Lizitazio-prozeduratik kanpo geratuko dira eskatutako baldintza teknikoak 
betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta formulak aplikatuz ebaluatu beharreko bi 
agiri (hirugarren artxiboa) artxiboan sartzen dituztenak. 
 
 
25.3- HIRU zenbakidun artxibo elektronikoak ireki eta aztertzea . 
 
1.- HIRU zenbakiko artxibo elektronikoak ekitaldi publikoan irekiko dira eta, 
kontratatzailearen profileko deialdian horrela azaltzen bada, zuzenean jarraitu ahal 
izango da ekitaldia, kasuan kasuko deialdian adierazten den estekaren bitartez. 
 
2.- Hiru zenbakiko gutun-azalak jendaurrean irekitzeko, bi zenbakiko gutun-azalik ez 
dagoenean, lizitaziora onartutakoak, baztertutakoak eta horiek baztertzeko arrazoiak 
identifikatzen dituen mahaiak egindako proposamenen kalifikazioari buruzko 
esanbidezko adierazpena egingo da. 
 
3.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden kasuan, ebaluazio horren 
emaitza ekitaldi honetan adieraziko da. 
 
4.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu onartutako lizitatzaileek 
aurkeztutako HIRU zenbakiko artxibo elektronikoak, “FORMULEN APLIKAZIOAREN 
BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” 
izenekoak, eta eskaintza ekonomikoak irakurriko ditu. 
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5.- Artxibo elektroniko horietan jasotzen den dokumentazioa ezaugarrien taulako 19. 
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko da. 
   Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa BI zenbakiko artxibo elektronikoetan jasotako 
dokumentazioaren balorazioaren ondotikoa izango da, beti. 
 
25.4 Kontratazio mahaiaren aktak 
 
   Kontratazio mahaiaren aktak , aurreko atalen arabera jardundako guztia jasota 
lagako da dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako gorabeherak 
jasoko baitituzte. 
  
26.- KONTRATAZIO-MAHAIAREN EGINTZEN EMAITZAK ARGITARATZEA ETA 
ERAGINDAKO LIZITATZAILEEI JAKINARAZTEA 
 
1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa kontratatzailearen profilean 
argitaratuko dira. Kanpoan utziko da indarrean dagoen legeriaren arabera argitaratu 
ezin den informazioa. Horrek guztiak ez du eragotziko tartean dauden lizitatzaileei 
beharrezko jakinarazpena edo jakinarazpena egitea, dagokionaren arabera. 
2.- Lizitatzaile bat baztertzeko egintza egintza publiko berean jakinarazi ahal izango 
zaio lizitatzaileari, ahal izanez gero, enpresa ordezkatzen duena egintza horretan 
dagoelako, edo, halakorik ezean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 
gainerako prozeduren arabera. 
 
27.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 
 
1.- Kontratua adjudikatzeko nahiz haren haztapena kontuan hartzeko irizpideak, 
oinarrizko eskaintzan nahiz, hala badagokio, aldaeretan aplikatzekoak, lizitazio-
iragarkian eta ezaugarrien taulako 19. atalean ezarritakoak izango dira. 
2.- Agiri honetan formula aritmetikoak aplikatuz baloratzen ez diren esleipen-
irizpideekin lotutako atal bakoitzerako ezarritako gehieneko luzera (azalak eta indizeak 
kontuan hartu gabe) gainditzen duten agiriak ez dira inola ere prozeduratik kanpo 
geratuko. Adierazitako gehieneko luzera gainditzen badu, baimendutako gehieneko 
orri-kopururaino baloratuko da edukia. 
3.- Enpresa lizitatzaileren batek formula aritmetikoak aplikatuz baloratzen ez diren 
esleipen-irizpideei buruzko dokumentazioa aurkezten ez badu, enpresa horren 
proposamena ez da baloratuko dagokion irizpideari dagokionez. Esleipen-prozeduratik 
ez dira inola ere baztertuko arrazoi hori dela-eta egindako proposamenak. 
4.- Era berean, agiri honen karatulan ezarritako edozein parametrori (paperaren 
tamainari, marjinei, letra-motari eta testu idatzien lerroarteari (grafikoak, argazkiak, 
diagramak, etab.) dagokienez) esleipen-irizpide horiekin lotuta aurkeztutako 
proposamen guztiak – Zuzentzeko errekerimendua egin ondoren – Ez dira baloratuko, 
eta ez betetze horrek ez ditu inola ere esleipen-prozeduratik kanpo utziko. 
 
28.- ESKAINTZAK BALORATZEA 
  
1.- Bere zereginak betetze aldera, mahaiak egokitzat jotzen dituen txosten tekniko 
guztiak eska ditzake, SPKLren 146.2.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
 
2.- Eskatzen diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten proposamenak baztertuak 
izango dira. 
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3.- Ezaugarrien taulako 19. ataleko balio-judizio baten mende dauden irizpideak 
haztapenaren guztizkoaren% 50 baino gehiago badira, kualifikazio egokia duten 
adituek osatutako batzorde batek edo erakunde tekniko espezializatu batek egingo du 
bigarren gutun-azalaren edo fitxategi elektronikoaren aurretiazko ebaluazioa. 
Erakunde tekniko espezializatu hori berariaz adieraziko da ezaugarrien koadroaren 
apartatu horretan, eta kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Ezaugarrien taulako 
atal honetan jasoko dira adituen batzordeak edo erakunde tekniko espezializatuak 
baloratu beharreko irizpide zehatzak, horiek balorazioa egiteko epea eta balorazioa 
kuantifikatzeko gehieneko eta gutxieneko mugak. 
 
4.- SPKLren 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, kontratuaren adjudikazio-
irizpidea aplikatu ondoren eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, 
berdinketa hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak, eskaintzak 
aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak, aplikatukotakoa ebatziko da. 
  
5.- Kontratuen adjudikazioan lehentasuna izango dute beren lantaldean desgaitasuna 
duten langileen ehuneko 2 tik gorakoa denean, betiere, proposamen horiek onenen 
berdinak badira adjudikazioaren oinarri modura baliagarri diren irizpideen ikuspegitik. 
Eskaintzarik onena egiten parean gelditu direnetatik lizitatzaile batek baino gehiagok 
egiaztatzen badu araudiak ezartzen duena baino desgaitu baino langile gehiagorekin 
lan harremana duela, orduan enpresako langile finkoen artean ezgaituen ehuneko 
handiena duenari emango zaio lehentasuna kontratuaren adjudikazioan. Hala ere 
berdinketa badago, prezio baxuena eskaini duen proposamena aukeratuko da; prezioa 
ere berdina bada, adjudikazioa zozketaz erabakiko da. 
  
 Irizpide horiek aplikatze aldera lizitatzaileek egiaztatu egin beharko dituzte, hala 
badagokio, dagozkion lan-kontratuekin eta Gizarte Segurantzarako kotizazioa 
erakusteko dokumentuekin eta aurrez aipatutako irizpide sozialak egiaztatzeko 
zuzenbidez onartutako beste edozein dokumenturekin. 
 
29.- ESKAINTZAK ARGITZEA 
 
 Kontratazio organoak edo kontratazko mahaiak aurkeztutako eskaintzei buruzko 
azalpenak emateko edo, baleude, idazketan hautemandako akats material 
nabarmenak zuzentzeko eskatu ahal izango dute lizitatzaileei, betiere, tratu-
berdintasunaren printzipioa errespetatzen bada eta eskaintzen xehetasunak 
aldatzeko aukerarik izan gabe. Horren guztiorren berri espedientean jaso beharko da 
dokumentu bidez. 
 
30.- BALIO BAXUEGIAK DITUZTEN ESKAINTZAK 
  
1.- Hasiera batean, modu ezohikoan baxu modura hartuko dira onartutako 
eskaintzetako prezio guztien batez besteko aritmetikoaren % 10 baino gehiagoan 
baxuagoak direnak. Deklarazioa egiteko, aldez aurretik informazioa eskatu beharko 
zaie ustez enpresa lizitatzaile guztiei, bai eta dagokion zerbitzuaren aholkularitza 
teknikoa ere. 
  
2.- Eskaintza bat baxuegia dela uste izanez gero, kontratazio mahaiak lizitatzaileari 
eskatuko dio, jakinarazpena bidali denetik 5 laneguneko epean, behin eskaintzak eta 
adjudikazio proposamena ebaluatu eta sailkatu ondoren, eskaintza baxuegia izatea 
eragin duten proposameneko parametroak justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 
149. artikuluko 4.etik 6.era.bitarteko ataletan aurreikusitako prozedura tramitatuko du, 
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eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea proposatuko dio 
kontratazio organoari. 
  
3.-Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu egingo ditu, baldin eta 
egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia 
urratzen dutelako eta ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz 
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak betetzen ez dituztelako, indarreko 
hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea barne, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa 
aplikatuz. 
  
4.-Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako prezio edo kostuen 
maila baxua behar bezala ez duela azaltzen ulertuko da hura osagabea denean edo 
ikuspegi tekniko, juridiko edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo 
jardunetan oinarritzen denean. 
 
31.- PROZEDURAKO ONDORENGOTZA 
 
1. Prozedura bat izapidetzen den bitartean eta kontratua formalizatu aurretik, 
enpresako ondare bat edo jardueraren adar bat fusionatu, banatu edo eskualdatzeko 
eragiketaren bat gertatuko balitz, enpresa lizitatzailearen edo hautagaiaren posizioa 
hartuko du prozeduran, haren ordez, sozietate bereganatzaileak, fusioaren ondorioz 
sortuak, banaketaren onuradunak edo enpresaren ondarea edo dagokion jarduera-
adarra baitaratzen duenak, betiere, gaitasunarekin eta kontratatzeko debekurik ez 
izatearekin lotutako baldintzak betetzen baditu eta egiaztatzen baditu bere kaudimena 
eta adjudikazio-prozeduran parte hartu ahal izateko administrazio klausula 
partikularren pleguan eskatzen diren baldintzetan sailkatuta dagoela. 
 
32.- KONTRATUA EZ ADJUDIKATZEKO EDO EZ EGITEKO ERABAKIA ETA 
ADJUDIKAZIO PROZEDURAN ADMINISTRAZIOAK ATZERA EGITEA 
 
1.- Kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko eta SPKLren 152. artikuluko baldintzetan 
adjudikazio prozeduran atzera egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren 
aurretik hartu ahal izango du kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi 
beharko die, baita Europako Batzordeari ere, kontratua Europar Batasunaren Egunkari 
Ofizialean iragarri denean. 
  
2.- Kasu bietan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina eman beharko zaie, 
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 25. atalak kasuan-kasuan zehazten duen 
kopurukoa. 
 
33.- ADJUDIKAZIOA 
  
33.1.-Eskaintzak sailkatzea, kalitate-prezio erlaziorik oneneko eskaintza aurkeztu 
duen lizitatzaileak aurretiazko beharkizunen egiaztagiriak aurkeztea eta adjudikazio 
proposamena egitea. 
1.- Eskaintzak baloratu ondoren, kontratazio-mahaiak, aktarekin batera, dagokion 
balorazioa eta esleipen-proposamena bidaliko dizkio kontratazio-organoari. 
Proposamen horretan, eskaintzak beherantz ordenatuta agertuko dira, bakoitzari 
ezaugarrien taulako 19. atalean adierazitako irizpideak aplikatuta emandako 
puntuazioa barne, eta kalitate-prezio erlazio onena duena identifikatuko da. 
 E
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Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du eskubidetik sortzen proposatutako 
lizitatzailearen alde, eta, beraz, hark ez du eskubiderik eskuratuko Administrazioaren 
aurrean harik eta kontratua formalizatzen ez den arte. 
 
Kontuan hartu beharreko irizpide bakarra prezioa denean, ulertuko da eskaintzarik 
onena preziorik txikiena jasotzen duena dela. 
 
Saio berean, Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean egiaztatuko da 
enpresa behar bezala inskribatuta dagoela SPKLren 159.4.f).3 artikuluan jasotakoari 
jarraituz. 
 
33.2.- kalitate-prezio erlazio oneneko eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileak 
aurretiko betekizunak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioa 
aurkeztea 
 
1.- Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena onartu ondoren, eskaintza onena 
aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko dio kontratua esleitzeko beharrezko 
dokumentazioa aurkez dezala 10 egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta 
hurrengo egunetik aurrera. 
 
Dokumentazio hori honako hau izango da: 
 
A) Jarduteko gaitasuna eta jarduera-eremua egiaztatzen duten agiriak. Enpresa 
pertsona juridikoa bada, nortasuna egiaztatzeko, eraketa-eskritura edo, hala 
badagokio, aldaketa-eskritura aurkeztu beharko da, Merkataritza Erregistroan behar 
bezala inskribatuta, aplikatzekoa den merkataritza-legeriaren arabera betekizun hori 
eska daitekeenean. Betekizun hori bete behar ez bada, jarduteko gaitasuna 
egiaztatzeko, eratze-eskritura edo -agiria, estatutuak edo sortze-akta aurkeztu beharko 
dira, jarduera arautzen duten arauak jasota, eta, hala badagokio, dagokion erregistro 
ofizialean inskribatuta. 
 
Pertsona juridikoak beren estatutuen edo sorrerako arauen arabera berezkoak dituzten 
xedeen, xedearen edo jarduera-eremuaren baitako prestazioak dituzten kontratuen 
esleipendun baino ezin izango dira izan, eta gai hori aurkeztutako dokumentazioan 
egiaztatu beharko da. 
   Enpresa banakakoa bada, nortasun-agiri nazionala edo horren ordez egiten duen 
agiria aurkeztuz 
. 
B) Ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak, hala badagokio. Beste baten izenean 
agertzen diren edo proposamenak sinatzen dituzten pertsonek NANaren kopia 
aurkeztuko dute, bai eta horretarako ahalorde nahikoa ere. 
 
Ordezkariak NANik ez badu, erregelamendu bidez ordezten duen dokumentuaren 
fotokopia aurkeztu beharko du, notarioak legitimatuta edo administrazio-organo 
eskudunak konpultsatuta. 
 
Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatuta 
egon beharko da. Hala ere, ahalordea egintza jakin baterako bada, ez da beharrezkoa 
izango Merkataritza Erregistroan inskribatzea, Merkataritzako Erregistroaren 
Erregelamenduaren 94.1.5 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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Ordezkaritza hori Gipuzkoako Foru Aldundian edo Legezko ordezkarien errolda, edo, 
bestela, borondatezko ordezkaritzaren errolda korporatiboan, izapide horretarako 
ahalorde nahikoarekin. 
 
C) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun teknikoa edo profesionala. 
Eskatutako sailkapena egiaztatzea, edo, hala badagokio, kaudimen ekonomiko, 
finantzario eta tekniko edo profesionala, SPKLren 87. eta  88. artikuluetan 
aurreikusitako bideetako baten bidez, lizitazio-iragarkian eta ezaugarrien taulako 15. 
zenbakian zehaztutakoak. 
 
   Enpresa sailkapenaren zain dagoen kasuetan, horretarako eskabidea aurkeztu 
izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko du, eta dokumentazioan akatsak edo omisioak 
zuzentzeko aurreikusitako epean sailkapena duela justifikatu beharko du. 
 
Enpresaburuen aldi baterako batasunetan, horien kaudimena zehazteko, elkarte 
horietako kide bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira (HAKLEOren 24.1 artikulua). 
 
   Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko    
Akordioa sinatu duten estatuetako herritarrak diren lizitatzaile ez-espainiarrek, 
Espainian sailkatuta ez badaude, sailkapenaren ordez, beren kaudimen ekonomiko eta 
finantzarioa eta teknikoa egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko dute, 
SPKLren 87. eta 88. artikuluetan ezarritako moduan, eta kontratazio-organoak ondorio 
horietarako ezaugarrien 15. Atalean ezarri duen moduan. 
 
   Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek ezarritako kontratatzeko 
baimendutako enpresaburuen zerrenda ofizialak eramateko organo eskudunek 
emandako inskripzio-ziurtagiriak, ziurtagiria ematen duen estatu kidean kokatutako 
enpresaburuei dagozkienak, gaitasun-presuntzioa izango dira haietan agertzen diren 
hautaketa kualitatiboko betekizunei dagokienez. 
 
Presuntziozko balio bera izango dute, ziurtagirietan jasotako alderdiei dagokienez, 
ziurtapen-erakunde eskudunek egindako ziurtagiriek, baldin eta Europako ziurtapen-
arauak betetzen badituzte eta lizitatzailea ezarrita dagoen estatu kideko legeriarekin 
bat etorriz ematen badira. 
 
Aurreko zenbakian aipatutako agirietan, enpresaburua zerrendan inskribatzea edo 
ziurtagiria ematea ahalbidetu duten erreferentziak adierazi beharko dira, bai eta 
lortutako sailkapena ere. 
 
D) Kontratuaren xede den prestazioa egiteko enpresa- edo lanbide-gaikuntza 
egiaztatzea. Kontratatzeko gaitasun-baldintza gisa legez eska badaiteke, kontratu 
honen xede den prestazioa emateko enpresa- edo lanbide-gaikuntza egiaztatzen duen 
dokumentazioa aurkeztu beharko da. 
 
E) Kaudimena kanpo-baliabideen bidez egiaztatzeko (SPKL, 75. art.), kontratua 
gauzatzeko giza baliabide eta baliabide material horiek benetan badituela frogatu 
beharko da, erakunde horien idatzizko konpromisoa aurkeztuta. 

 
   Lizitatzaileak kaudimena egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berberekin 
gauzatuko du kontratua. Kaudimen baliokidea egiaztatzen duten beste bide batzuen 
bidez eta Administrazioaren dagokion baimenarekin bakarrik ordeztu ahal izango ditu, 
aurreikusi ezin diren arrazoiengatik. 
 

E
S
K
U
7
2
8
a
5
7
4
1
-
6
f
2
2
-
4
e
f
e
-
8
d
6
d
-
6
4
8
d
4
3
2
f
2
a
3
1



 

32 
 

F) Lizitatzaileak azpikontratatu nahi duen kontratuaren zatiari buruzko 
adierazpena. Ezaugarrien taulako 17. apartatuan hala eskatzen denean, lizitatzaileek 
azpikontratatu nahi duten kontratuaren zatia adierazi beharko dute, zenbatekoa eta 
enpresa-izena edo -profila adierazita (kaudimen profesionalaren edo teknikoaren 
baldintzen arabera definituta dago). 
 
G) Ingurumena kudeatzeko eta kalitatea bermatzeko arauak betetzea. Ezaugarrien 
taulako 15. atalean hala aurreikusten bada, lizitatzaileak bertan adierazitako 
ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 
 
H) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela 
egiaztatzen duten ziurtagiriak, edo kontratua kudeatzen duen organoari baimena 
ematea Gipuzkoako Foru Aldundiko organo eskudunak eta Gizarte 
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak eman beharreko zerga-betebeharrak eta 
betebehar sozialak betetzeari buruzko ziurtagiriak eskuratzeko. 
 
I) 250 langile baino gehiago dituzten enpresek emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 45. artikuluan 
xedatutakoa aplikatuz berdintasun-plan bat dutela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu 
beharko dituzte. 
 
J) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari lotutako jarduerak egiten direnean: 
uneko ekitaldiari dagokion alta edo azken ordainagiria, zerga horren matrikulan baja 
eman ez izanaren erantzukizunpeko adierazpena eta, hala badagokio, salbuetsita 
egotearen erantzukizunpeko adierazpena. 
 
K) Behin betiko bermea eratzea, hala badagokio. Honela gordailutu ahal izango da: 
• Bankuko Kontuaren Nazioarteko Kodea duen 2095 5029 11 1060024535 
KUTXABANK-EN kontuan, eskudiruzko bermeak direnean; orduan, gordailu hori 
egiaztatzen duen gordekina sartu beharko da. 
 
• Kontratazio-organoaren aurrean, idatzitako baloreak ibilgetzeko ziurtagiriak, abalak 
edo kauzio-aseguruaren ziurtagiriak direnean (ikusi abal-eredua VIII. Eranskinean). 
 
2.- Hala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa 
Sailkatuen Erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria aurkeztuz gero, enpresa 
lizitatzaileak ez ditu aurkeztu beharko erregistroan inskribatuta dauden inguruabarrak 
egiaztatzen dituzten agiriak, bertan jasotakoaren arabera eta kontrakorik frogatu ezean. 
Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
inskribatuta egotearen ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta 
SPKL partzialki garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 19. 
artikuluan aurreikusitako ondorioak izango ditu. 
 
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren inskripzioan egiaztatu 
beharreko betekizunen bat agertzen ez bada, enpresak SPKLn aurreikusitako 
bideetako baten bidez justifikatu beharko ditu betekizun horiek. 
 
Ziurtagiriekin batera erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da, ziurtagirian 
jasotako inguruabarrak aldatu ez direla adieraziz. 
 
 Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
inskribatuta badago, edo Europar Batasuneko estatu kide bateko datu-base nazional 
batean agertzen bada, hala nola enpresaren espediente birtual bat, 
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dokumentuakelektronikoki biltegiratzeko sistema bat edo aurrekalifikazio-sistema bat, 
eta organo horiek dohainik eskuratu ahal badituzte, ez du zertan aurkeztu behar Leku 
horiek. Lizitatzaileak berariaz adierazi beharko du erregistroan edo datu-basean 
inskribatuta dagoela. 
 
3.- Aurreko bi ataletan aipatutako dokumentazioa behar bezala eta ezarritako epean 
aurkezten ez bada, lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko 3ko zenbatekoa eskatuko zaio, BEZik 
gabe, zigor gisa. Zenbateko hori, lehenik eta behin, behin-behineko bermearen aurka 
ordainduko da, hura eratu bada. 
 
Aurreko paragrafoan adierazitako kasuan, dokumentazio bera eskatuko zaio hurrengo 
lizitatzaileari, eskaintzak sailkatu diren hurrenkeraren arabera ( SPKL 150.2). 
 
4.- Klausula honetan ezarritakoa adierazitako epean doloz, erruz edo zabarkeriaz 
betetzen ez duen lizitatzaileari kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaio, SPKLren 
71.2 a) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
 
33.3.- Behin betiko bermea 
 
1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena aurkezten duen lizitatzaileak 
behin betiko berme bat eratu beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. 
Bermea lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren % 5 izango da, balio 
erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme horren eraketa 10 egun balioduneko 
epean egiaztatu beharko da 150.2 SPKL –ko artikuluak ezartzen duen jakinarazpena 
bidali eta hurrengo egunetik aurrera. 
  
2.- Ezaugarrien taulako 18. atalean agertzen den behin betiko bermea SPKLren 108. 
artikuluan eta APKLEO Legearen 55. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako 
edozein modutan eratu ahalko da. Eskakizun hori adjudikaziodunaren erruz betetzen 
ez bada, Administrazioak ez dio adjudikatuko. 
 
3.- Ezaugarrien taulako aipatu atalean hala aurreikusten bada, prezioa atxikitzearen 
bitartez eratu ahal izango da. 
Prezioa atxikitzearen bitartez eratzen bada, behin betiko bermea kontratistari 
jasanaraziko zaio, aldez aurretik berariazko baimena izanik, hartako zenbatekoa 
lehenengo fakturatik eta hurrengoetatik kenduz, zenbateko osora iritsi arte. 
 
4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-ordainak bermearen bitartez 
gauzatzen badira, kontratistak berriz jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa 
dagokion kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko epean; 
horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da. 
  
5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren prezioa ere aldatzen 
bada, bermea egokitu egin beharko da, kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari 
jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain zuzen 
prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan. 
 
6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan aipatutako kontzeptuez 
erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu horien barruan sartuta dago kontratistak ez 
betetzea kontratuari lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei 
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko betebeharra, SPKLren 196. artikuluan jasota 
dagoena. 
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7.- Behin-behineko bermea eratzen den kasuetan, esleipendunak, aukeran, behin-
behineko bermearen zenbatekoa aplikatu ahal izango dio behin betiko bermeari, edo, 
bestela, behin betiko bermea berriro eratu ahal izango du. 
 
8.- berme osagarria artikuluan aurreikusitakoaren arabera ezarriko da. SPKLren 107.2 
artikulua, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako 18. zenbakian xedatutakoa beteko 
da. 
 
33.4.- Adjudikazioa 
 
1.- Kontratazio organoak 33 klausulan aipatzen den dokumentazioa jaso eta hurrengo 
bost 5 egun baliodunen barruan adjudikatu beharko du kontratua. 
 
Pleguan agertzen diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza edo proposamen 
bat dagoenean, lizitazioa ezingo da adjudikatu gabe utzi. 
 
2.- Adjudikazioaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta lizitatzaileei jakinaraziko 
zaie, eta kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15 eguneko epean. 
 
3.- Aurreko paragrafoan aipatutako jakinarazpenean eta publizitatean, beharrezko 
informazioa jasoko da, esleipen-prozeduran interesa duten pertsonek behar bezala 
funtsatutako errekurtsoa jarri ahal izan dezaten esleipen-erabakiaren aurka, eta, 
bereziki, SPKLren 151.2 artikuluak eskatzen duena. 
 
4.- Esleipenaren arrazoiei SPKLren 155.3 artikuluan jasotako konfidentzialtasun-
salbuespena aplikatuko zaie. 
 
5.- Nolanahi ere, jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean adieraziko da zer 
epetan formalizatu behar den kontratua, SPKLren 153. artikuluan xedatutakoaren 
arabera. 
 
 
34- KONTRATUA FORMALIZATZEA 
 
1.- Kontratua lizitazioaren baldintzekin zehaztasun osoz bat datorren administrazio-
dokumentu bidez formalizatu beharko da, dokumentu hori edozein erregistro publikora 
sartzeko nahikoa titulu izango delarik. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 
bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu eskritura 
publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratuaren sinadura-dokumentuan ezingo 
da, inolaz ere, adjudikazio baldintzak aldatzen dituen klausularik sartu. 
 
2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin izango da inolaz ere 
kontratua betetzen hasi, formalizatu baino aurretik. 
 
3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen pertsonak honakoak 
aurkeztu beharko dizkio kontratazio organoari: 
 
a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten dokumentuak 
. 
b) Adjudikazioduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, elkartearen eraketaren 
eskritura publikoa, elkarteari eman zaion IFK zenbakia eta ahal nahikoz hornitutako 
ordezkaria izango den pertsonaren izendapena. 
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C) Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak 
edo Estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialak emandako 
ziurtagiria aurkeztu bada, esleipendunak kontratuan berretsi beharko du ziurtagiria 
ematea eragin zuten inguruabarren indarraldia. 
 
4.- Kontratuari kontratazio-arloko errekurtso berezia jarri ahal bazaio, esleipena 
lizitatzaileei jakinarazi eta 15 egun baliodun igaro baino lehen ezingo da formalizatu da 
kontratua. 
Kontratazio-organoak kontratua formalizatzeko eskatuko dio esleipendunari, gehienez 
ere 5 egun naturaleko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita, aurreko paragrafoan aurreikusitako epea igaro ondoren, eta kontratuaren 
formalizazioa etetea dakarren errekurtsorik jarri ez bada. Berdin jokatuko da 
errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etendura bertan behera uzten 
duenean. 
 
5.- Gainerako kasuetan, gehienez ere 15 egun balioduneko epean formalizatu beharko 
da kontratua, esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. 
 
 6.- Kontratua formalizatzeko egintzan bertan, eta kontratua sinatzearekin batera, 
enpresa esleipendunak Memoria sinatuko du obra-unitateak osatzen dituzten 
oinarrizko materialen deskribapenari, planoei, baldintza teknikoen agiriei eta 
proiektuaren aurrekontuko prezioen koadroei eta administrazio-klausulen agiri honi 
dagokienez. Agiri horiek guztiak kontratu-izaerakoak izango dira, eta jasota geratuko 
dira esleipenduanak beraien ezagutzaren froga gisa.7.- Esleipendunari egotz 
dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua epe horretan formalizatu ez bada, lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontuaren (BEZ kanpo) ehuneko 3ko zenbatekoa eskatuko zaio, zigor 
gisa, eta, lehenik eta behin, behin betiko bermearen aurka ordainduko da, berme hori 
eratu bada, hargatik eragotzi gabe kontratatzeko debekuaren eraginpean dagoela 
deklaratzea, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
 
 8.- Ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari egotzi ahal bazaizkio, berandutzeak 
sor diezazkiokeen kalte-galeren ordaina emango zaio kontratistari. 
 
9.- Kontratua formalizatu dela argitara emango da SPKLren 154. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 
 

III. KAPITULUA- KONTRATUA EGIKARITZEA 

 
35.- KONTRATUAREN ARDURADUNA 
 
1.- Kontratazio organoak kontratuaren arduradun bat izendatuko du ebazpenean. Hura 
arduratuko da kontratua gauzatzen dela behatzeaz eta adostutako prestazioa behar 
bezala burutzen dela ziurtatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartu eta argibideak 
emateaz. 
 
Halaber, kontratuaren arduradunak kolaboratzaileak izan ditzake, titulu profesional edo 
ezagutza espezifikoak aintzat hartuz, kontratuaren arduraduna da enpresa 
adjudikaziodunaren eta kontratazio organoaren arteko solaskidea. 
Kontratuaren arduraduna enpresa esleipendunaren eta kontratazio-organoaren arteko 
solaskidea da. 
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2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari Fakultatiboak burutuko ditu, 
SPKLren 237-246 bitarteko artikuluetan xedatuaren arabera. 
 
3.- Beren zereginak betetzeko pertsona arduraduna eta haren kolaboratzaileak modu 
askean sartu ahal izango dira kontratuaren objektua gauzatzen den lekuetara eta 
 
egokitzat jotzen dituzten ikuskapenak egin ditzakete segurtasun eta osasun 
arlokokoordinatzaile modura izendatutako pertsonak lagunduta; betiere, leku horiek eta 
horietako baldintza teknikoak erabakigarriak badira kontratuko prestazioak garatu ahal 
izateko. Kasu horietatik at, kontratuaren arduradunak sartzeko premia justifikatu 
beharko du, espresuki eta xehetasunez, espediente administratiboan, zeina, aldez 
aurretik, kontratazio organoak berretsi beharko duena. 
 
 Halaber, egokitzat jotzen duten informazioa eta dokumentazioa eskatu ahalko dute 
eta kontratuaren objektua behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren bilkurak 
bultzatu eta dei ditzakete, hura gauzatzen den bitartean sortzen den edozein 
gorabehera ebazteko. 
 
4. Kontratuaren arduradunak egokiak diren jarraibideak finkatuko ditu. Bereziki, honako 
eginkizunak dagozkio: 
  
a. Kontratua hartan ezarritako baldintzetan eta aurreikusitako epearen barruan 
gauzatzen dela egiaztatzea.Eginkizun horri esker kontratuko kalitatearen betekizunak 
eta klausula sozial, ingurumeneko, sozial eta berritzaileak, betetzen ote diren 
egiaztatzeko beharrezkoak diren ekintzak garatu ahalko dira. 
b. Kontratazio-organoari edozein motako ez-betetzeen berri ematea eta, hala 
dagokionean, zehapenak ezartzeko, kontratua bertan behera uzteko, kontratua eteteko, 
kontratua behar bezala betetzen dela bermatzeko bestelako neurriak hartzeko edo 
Administrazioa enpresa kontratistaren ez-betetzearen ondoriozko kalte eta galeretatik 
salbu uzteko prozedura abia dadila proposatzea. 
c. Kontratuan beharrezkoa den edozein aldaketa gomendatzea, esate baterako, 
zehaztapenak, argibideak edo eragiketa eraginkorragoak ekarriko dituzten bestelako 
betekizunak. 
d. Baimentzea kontratuari atxikitako giza baliabideen eta baliabide materialen 
aldaketak, kontratuaren aldaketarik ez dakarten kasuetan. 
e. Epe luzapenen premia eta egokitasunaren berri eman eta arrazoitzea. 
f. Enpresa kontratistak azpikontratistei ordaintzeko betebeharra betetzen duela 
egiaztatzea, bere kasuan. 
 
5. Kontratua gauzatzen den bitartean kontratuaren arduradunaren edo pertsona 
kolaboratzaileen izendapenean aldaketarik balego, enpresa kontratistari jakinaraziko 
zaio idatziz eta kontratatzailearen profilean argitaratuko da. 
 
36. KONTRATISTAREN ONDORENGOTZA 
  
1.- Enpresen edo horien jarduera-adarren bategite, banaketa, ekarpen edo 
eskualdatze kasuetan, kontratuak indarrean jarraituko du kontratua adjudikatzen zaion 
erakundearekin, eta erakunde horri subrogatuko zaizkio harengandik sortutako 
eskubide eta betebehar guztiak, SPKLren 98. artikuluan eskatutako baldintzak 
betetzen baldin badira. Kontratista enpresen aldi baterako elkarte bat denean, 
SPKLren 69.8. artikuluan ezarritakoa beteko da. 
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2.- Kontratistak modu frogagarrian jakinarazi beharko dio Administrazioari haren izaera 
juridikoan eragina duen edozein aldaketa, horiek egiaztatzen diren arte dagozkion 
fakturak ordaintzeko legez aurreikusitako epe guztiak bertan behera geratuz. 
 
3.- Kontratua adjudikatzen zaion erakundeak kaudimenari dagokionez beharrezkoak 
diren baldintzak ez betetzeagatik subrogazioa ezinezkoa balitz, kontratua eten egingo 
da, eta adjudikaziodunaren erruz gertatutako etete kasutzat hartuko da ondorio 
guztietarako. 
  
37. KONTRATUA BESTERI LAGATZEA 
  
1.- Kontratutik eratortzen diren eskubide eta betebeharrak pertsona edo enpresa 
esleipenduank hirugarren pertsona bati laga dakizkioke, betiere, horien trebetasun 
tekniko edo pertsonalak ez badira erabakigarriak izan kontratuaren adjudikazioan eta 
lagatzearen ondorioz merkatuko lehian egiazko murrizketarik gertatzen ez bada. 
 
2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izan 
diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira: 
a) Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena berariaz eta aurretik ematea. 
b) Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren % 20 gutxienez gauzatua izatea. 
c) Enpresa lagapen-hartzaileak kontratuak egiteko gaitasuna eta kontratuaren betetze 
fasearen arabera eska daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta 
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri bazaio, eta horri ez dio 
eragin behar kontratatzeko inolako debekuk. 
d) adjudikaziodunaren eta lagapen hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan 
formalizatzea. 
  
3.- Lagapen-hartzailea subrogaturik geratuko da, lagatzaileari legozkiokeen eskubide 
eta bete behar guztiei dagokienez. 
  
38. ENPRESA KONTRATISTAREN  BETETZE BALDINTZAK OROKORRAK 
 
38.1.- Baldintza orokorrak 
 
1.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den araudi orokorra eta, 
edozein kasutan, kontratatutako lanen izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan 
zehaztasun osoz betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz, 
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen argibideen arabera. 
Jarraibideak ahozematen direnean, alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar 
dira ahalik eta azkarren. 
2.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara gauzatuko da, SPKLren 239. 
artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe. 
3.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako irtenbideak behar bezala 
gauzatu eta gauzatzearen arduraduna obrak modu asebetegarrian bete artean. 
4.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den arte, enpresa 
kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen akatsen erantzulea. 
 
 Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz obrako zatiren bat 
akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista berregin egin beharko du inolako kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik 
hauteman. 
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 Akatsa duten edo kontratuko baldintzak zorrotz betetzen ez dituzten obra-unitateak, 
hala ere onargarriak direla uste badu obra zuzendariak, onartzeko proposa diezaioke 
administrazioari, prezioetan beherapena eginda. Kasu horretan, administrazioak 
ezarritako prezio beherapena onartzera behartuta dago kontratista, edo, bestela, 
nahiago badu, gaizki dauden obra-unitateak desegin eta berriz eraiki beharko ditu, bere 
kontura eta kontratuko baldintzen arabera. 
 
5.- Kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko du kontratua burutzeko epe osoan 
(luzapenak barne) eta bermealdian (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik 
hirugarrenei edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna estaltzeko; 
aseguruak agiri honen  55. eta 56. klausuletan aipatzen diren gutxieneko estaldurak 
izango ditu, besteak beste berariaz adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko 
estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta epeak; halaber, “Ezaugarrien Koadroan” 
jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori dena kontratua sinatu eta 
gehienez hilabete batean egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta dagozkion 
primen ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. 
 
 Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez egiaztatzea kontratua suntsitzeko 
arrazoia izango da, betebehar hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat 
delako, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan aurreikusita 
dagoenez. 
 
 Nolanahi ere, enpresa adjudikaziodunaren gain joango dira aseguru polizetan 
ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo polizaren mugak gainditzen dituzten 
kalte eta galeren ordainez ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru 
polizetan estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere. 
  
7.- Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen dute lizitazio, 
adjudikazio eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu guztiak gardentasunez 
helaraztea instituzioetan, prozesu horiek amaitu arte. 
 
39. KONTRATUA EGIKARITZEKO BALDINTZA BEREZIAK 

 
1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak berdin-berdin eskatuko 
zaizkie haren gauzapenean parte hartzen duten azpikontratista guztiei. 
  
2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako 22. atalean gauzatzeko 
betebeharrak bereziak dira jarraian adierazten direnak: 
 
39.1 Enpresa kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta 
osasun arloan dituen betebeharrak 
 
1.- Kontratistak lan arloan, gizarte segurantza arloan eta laneko segurtasun eta osasun 
arloan indarrean dauden xedapen legezko, arauzko eta konbentzional guztiak bete 
behar ditu. Zehazki, Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako Hitzarmen Kolektiboko 
lan-baldintzak aplikatu beharko ditu, indarrean leudeken eta hartan xedatutakoa 
hobetuko luketen enpresako beste hitzarmen edo itun batzuen kalterik gabe, bere 
erantzukizun esklusiboa izanik lan-istripuekin lotutako oro. Zehazki, zuzen, zorrotz eta 
bere kontura bete behar du Segurtasun eta Osasun Plana, eraikuntza obretan 
segurtasun eta osasuneko gutxieneko baldintzak ezartzen dituen urriaren 24ko 
1627/1997 Errege 
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Dekretuan eta plegu honetan xedatutakoaren arabera idatzia eta onartua izan behar 
duena. Erakunde kontratatzaileak ez du inolako erantzukizunik izango enpresa 
kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen. 
  
2.- Enpresa kontratistak, era berean, azpikontratatutako enpresei datu egokiak eskatu 
ondoren, justifikatu beharko du enpresa horiek, obrak gauzatzerakoan, lan-arloan eta 
gizarte-segurantzan indarrean dauden xedapenak ere aplikatzen dituztela, eta, 
zehazkiago, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra Publikoen Hitzarmen Kolektibo 
horretako lan-baldintzak, indarrean dauden eta hartan xedatutakoa hobetzen duten 
beste hitzarmen edo enpresa-itun batzuei kalterik egin gabe, baita Segurtasun eta 
osasun arloko betebeharrak. 
 
3.- Kontratistak, kontratua exekutatu bitartean, hitzarmen kolektiboan jasotako soldata 
ordaindu beharko du, langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera, eta ordaindu 
beharreko soldata ezin izango da inola ere hura baino txikiagoa izan. 
4.- Kontratua gauzatzeko aldi osoan zehar, enpresa esleipendunak kontratuari 
atxikitako langileen lan-baldintzei eutsi beharko die, aplikatu beharreko hitzarmen 
kolektiboaren arabera, baina horrek ez du esan nahi baldintza horiek okertu egingo 
direnik, nahiz eta hitzarmen horrek gerora indarraldia gal dezakeen, hitzarmen 
kolektiboen indarraldia amaitzeari buruzko legezko edo hitzarmenezko aurreikuspenak 
aplikatuz. Betebeharra betetzat joko da, baldin eta indarrean dauden lan-baldintzak 
indarra galdu aurreko unean mantentzen badira. Nolanahi ere, lan-baldintzei eusteko 
betebeharra betetzat joko da, baldin eta baldintza horiek aldatu badira enpresa 
kontratistaren eta langileen ordezkarien artean lortutako akordioen ondorioz, baina 
soldata-baldintzak ezin dira inola ere aplikatu beharreko sektoreko hitzarmen 
kolektiboan ezarritakoak baino txikiagoak izan. Alderdi hori egiaztatzeko eskatzen 
zaion edozein informazio edo dokumentazio eman beharko dio kontratistak 
kontratazio-organoari. 
  
5.- Kontratistak, bere eskaintzan zehaztu beharko du kontratuko xedea den jarduera 
egiten duten langileei zein hitzarmen kolektibo aplikatuko zaien. Horrez gain, kontratua 
adjudikatu ondoren, langile horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzei buruz ahalik eta 
informazio gehien aurkeztu beharko dute. 
 
6.- Kontratura atxikitako langileen lan baldintzen edozein aldaketa, adjudikazioaren 
unean aplikagarria den hitzarmen kolektiboan xedatutakoak ez direnak, aldez aurretik 
jakinarazi beharko zaizkio kontratuaren arduradunari. 
 
7.- Adjudikazioaren unean aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan ezarritakoez gain, 
atxikitako langileen lan-baldintzak aldatzen badira, horren berri eman beharko zaio 
aldez aurretik kontratazio-organoari. 
 
8.- Enpresa kontratistak sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena saihestuko 
duten lan-baldintzak sustatu beharko ditu, eta prozedura espezifikoak arbitratu beharko 
ditu jazarpena prebenitzeko eta hura jasan dutenek egin ditzaketen salaketak edo 
erreklamazioak bideratzeko. 
9.- Klausula honetan jasotako betebeharrak betetzearen ondoriozko gastuak enpresa 
esleipendunaren kontura izango dira, eta kontratua gauzatzeko eskainitako prezioan 
sartuta egongo dira. 
10.- Azpikontratazioaren kasuan, enpresa azpikontratistak klausula honetan 
xedatutakoa ere bete beharko du. Azpikontratatutako jarduera hasi aurretik, 
azpikontratatutakoenpresetako langileen afiliazioa eta alta egiaztatu beharko ditu 
enpresa kontratistak, eta kontratazio-organoari jakinarazi beharko dio. 
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11.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak betearazteko baldintza berezi gisa 
ezartzen dira, eta kontratua gauzatzeko esparruan egiaztatu beharko dira. Hori ez 
betetzeak, 39.4.8 klausulan azpikontrataziorako ezarritakoa salbu, ez-betetzearen 
larritasunarekiko proportzionalak diren zigor ekonomikoak ezartzea ekarriko du, eta 
horien zenbatekoa ezingo da izan kontratuaren prezioaren 100eko 10 baino handiagoa. 
Nolanahi ere, baldintza-agiri honen arabera ez-betetze oso larriak dituzten 
betebeharrak funtsezko kontratu-betebehartzat hartuko dira, eta horiek ez betetzeak 
kontratua suntsiaraztea ekar dezake. 
 
39.2 Bete beharreko hizkuntza betebeharrak 
 
1.- Euskadiko Autonomia Estatutuko 6. artikuluan xedatutako bi hizkuntza ofizialen 
araubidearen mende dago kontratu hau, hain zuzen ere 1982ko azaroaren 24ko 
10/1982 Legeak, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, eta  Azpeitiko 
Udalaren eta bere organismo autonomoen esparruko euskararen erabilera 
normalizatzeko planak xedatutako moduan. 
 
2.- Diseinu eta jarduketa guztiak (errotuluak, argitalpenak, seinaleztapenak, oharrak 
eta jakinarazpenak) planteamendu elebidun batekin egin behar dira, euskaraz eta 
gaztelaniaz; dena dela, kasu jakin batzuetan, egokia izan daiteke euskarari 
lehentasuna ematea, planteatutako ekintzaren ezaugarrien arabera eta herritarren 
segmentuaren arabera. Beti ere, herritarren hizkuntza aukeratzeko eskubidea 
bermatuko da. 
 
3.- Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du SPKLren 192. 
artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea, kontratuaren objektu den prestazioa 
akatsekin gauzatzeagatik. 
 
4.- Zehapena , ez betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, 
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki. 
 
39.3 Emakume eta gizonen berdintasun arloko betebeharrak 
 
1.- Enpresa adjudikaziodunak, prestazioa egiterakoan, emakumeen eta gizonen arteko 
aukera berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatu behar ditu, otsailaren 18ko 4/2005 
Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, bere 20 artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera. 
  
 Neurri horien artean dago, nahitaez, berdintasun plan bat egitea eta aplikatzea, 
betiere enpresak aurretik halakorik ez badu, 250 langile baino gutxiago dituelako eta, 
beraz, horretara behartuta ez dagoelako, 3/2007 Lege Organikoko 45. artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera. Berdintasun planak emakume eta gizonen arteko aukera 
berdintasuna sustatzeko jarduketak aurreikusi ditzake, besteak beste, ondorengo 
arloetan: Okupazioan, sustapen eta prestakuntzarako aukeretan; sailkapen 
profesionalean; ordainsarietan; bizitza pertsonala, familiakoa eta lana bateragarri 
egiteko lanaldiaren antolaketan; eta jazarpen sexualari eta sexu arrazoiarengatikoari 
aurrea hartzeko zereginean. 
 
 Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 11ko 11/2014 Dekretuan jasotako "emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea" aitorpena lortzeak enpresa 
kontratistaren antolaketan berdintasun-plan bat dagoela eta aplikatzen dela egiaztatu 
ahal izango du. 
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 Administrazio kontratatzaileak uneoro eskatu ahal izango dio enpresa kontratistari 
azterketa hori erabiltzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko. 
Plana kontratua gauzatzeko esparruan egin behar da, aipatutako lege organikoan 
ezarritako edukiarekin. 
 
2.- Enpresa kontratistak neurriak ezarriko ditu kontratuaren adjudikazioari atxikitako 
langileen lana eta bizitza pertsonala edo familiakoa bateragarri egiten laguntzeko eta, 
enpresa azpikontratistarik balego, hark ere ezarri dituela egiaztatuko du. 
  
 Langileen lana eta bizitza pertsonala edo familiarra bateratzen laguntzeko, 
adjudikaziodunari eskatuko zaio neurriak hartzeko familia zamak dituzten 
langileentzako ordutegi malgutasuna bermatzeko, edo familia ardurak dituzten 
langileentzako lanaldi partzialaren eta lanaldi osoaren arteko mugikortasuna 
ziurtatzeko. 
 
3.-Kontratua egikaritzeko langile berriak kontratatu behar badira, eta kontratuari atxikita 
dagoen plantillan emakumeen eta gizonen arteko desoreka egon eta ondorioz 
emakume gutxiago badago, gutxienez emakume bat kontratatu beharko da edo, 
bestela, aldi baterako kontratua duen emakume bati kontratu mugagabea egin beharko 
zaio. Langile talde desorekatua izango da langile guztien artean emakumeak % 40 
baino gutxiago badira. 
 
4.- Enpresa adjudikaziodunak lengoaia ez-sexista erabili beharko du kontratu hau 
adjudikatzean sortzen den dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan. 
Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak 
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua, aniztasuna, baterako 
erantzukizuna eta genero rol zein identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu. 
 
5. Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak  gauzatzeko baldintza berezi moduan 
ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek 
bete ezean isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, 
eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu 
honen arabera betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, 
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak 
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. 
  
39.4 Betebeharrak  azpikontratazioan 
 
1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea ados dezake hirugarren 
aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean SPKLren  215. artikuluko 2. atalean 
ezarritakoaren arabera eskagarri diren betekizunak bete beharko dira. 
 
2.- Ezaugarrien taulako 17. atalean aipatzen diren zeregin kritikoak ezingo dira 
azpikontratatu, kontratista nagusiak zuzenean egin beharko ditu. 
 
3.- Enpresa azpikontratistak enpresa kontratista nagusiaren aurrean bakarrik egongo 
dira behartuta, eta horrek bere gain hartuko du, beraz, kontratua gauzatzearen 
erantzukizun 
 
 osoa Administrazioaren aurrean, gizarte- edo lan-arloko betebeharrak betetzea barne 
(Kontratazio Publikoan zenbait klausula sozial sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 
6. artikulua)4 
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4.- SPKLren 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak bete ezean, artikulu bereko 3. 
eta 4. ataletan xedatutakoa aplikatuko da. 
 
5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko ordainketetan 
SPKLren 216. artikuluan xedatutakoa bete beharko da. 
  
6.- Kontratistak, gainera, betebehar hauek beteko ditu: 
 
a) Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko 32/2006 Legeak, 
Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa Arautzekoak, ezarritako arauak, baita 
laneko segurtasun eta osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista 
orori ere araudi hori betearaziko dio. Hain zuzen ere, egiaztatu egin beharko du 
azpikontratatzen duen enpresa orok kontratua gauzatzean honako betebehar hauek 
betetzen dituela: 
 
- Jarduera gauzatzeko eta lanen zuzendaritza zuzenean burutzeko egokiak diren 
azpiegitura eta bitartekoak dituela erabilgarri, eta langileak ez direla bidegabe laga. 
- Bere langileek  laneko arriskuen prebentzioari dagokionez beharrezkoa den 
prestakuntza dutela. 
- Prebentzio antolaketa egokia duela. 
- Dagozkion betebehar guztiak betetzen dituela laneko segurtasun eta osasun arloan 
eta, zehazki, prebentzio jarduerak koordinatzeari buruzkoak eta beharrezkoak diren 
prebentzio baliabideak baliatzeari buruzkoak. 
- Kontratua mugagabea duten langileek gutxieneko portzentajea % 30ekoa dela, 
laneko egonkortasuna bermatze aldera. 
- Egiaztatutako Enpresen Erregistroan inskribatuta dagoela. 
- Legean ezarritako azpikontratazio-araubideko mugak betetzen dituela. 
 
b) Enpresa kontratistak Azpikontratazio Liburua eduki beharko du, eta liburu hori 
eskura egongo da obran esku hartzen duten eragile guztientzat. Gainera, 
Azpikontratazio Liburuan egindako anotazio guztiak segurtasun eta osasun arloko 
koordinatzaileari jakinarazi beharko dio. 
 
c) Enpresa kontratistak obran parte hartzen ari diren enpresa guztietako langileen 
ordezkariei berri eman beharko die bai obran egindako kontratazio edo 
azpikontratazioei buruz, bai jarduerak koordinatzeko aurreikusi diren neurriei buruz. 
 
d) Enpresa kontratistak egiaztatu behar du, azpikontratatutako jarduerari ekin aurretik, 
azpikontratatutako enpresetako langileen Gizarte Segurantzako alta eta afiliazioa, eta 
kontratazio organoari jakinarazi behar dio. 
 
e) Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat egitea lege 
ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta dauden pertsonekin edo Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin. 
  
f) Enpresa kontratistak egiaztatu egin beharko du enpresa azpikontratistak, langile 
berriak 
kontratatu behar baditu kontratua egikaritzeko, lehenetsi dituela gizartetik baztertuak 
izateko arriskuan dauden pertsonak, lanik ez dutenak edo lan-merkatuan sartzeko 
zailtasun handiak dituztenak. 
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7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die langileen ordezkariei, 
lan arloko legediak agintzen duen bezala. 
  
8.- Enpresa edo erakunde adjudikaziodunak kontratazio organoari aurkeztu beharko 
dio azpikontratuaren dokumentua, eta dokumentu horretan ezarriko dira 
azpikontratatuak kontratua betetzeko dituen obligazioak eta ez betetzeak ekarriko 
dituen ondorioak. 
 Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko baldintza berezi moduan 
ezartzen dira, baldin eta ez badaude jasoak indarrean dagoen kontratazio araudian, 
eta egiaztatu egin beharko dira kontratuan. Betebehar horiek bete ezean isun 
ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, eta isun horiek 
ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %50.Nolanahi ere, plegu honen arabera 
betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori 
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua 
suntsitzea ekarri ahal izango du, betiere, SPKLren 211. artikuluko 1. ataleko f) idatz-
zatiaren bigarren lerroaldean ezarritako betekizunak betetzen badira. 
 
9.-Administrazio kontratatzaile honek egiaztatu ahal izango du kontratuan parte 
hartzen duten azpikontratistei edo hornitzaileei egin beharreko ordainketak zorrotz 
egiten dituela kontratistak. 
 
 Kasu horretan, enpresa kontratistak kontratua perfekzionatzen denean hartan parte 
hartzen duten azpikontratista edo hornitzaileen xehetasunezko zerrenda igorriko dio 
administrazio kontratatzaileari, hark hala eskatuta, horietako bakoitzak ordainketa-
epearekin lotura zuzena izanik, azpikontratzeari edo hornidurari dagokionez bete 
beharreko baldintzekin batera. Halaber, entitate kontratatzaile honek hala eskatuta, 
haiei ordainketa guztiak egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute 216. 
artikuluan eta abenduaren 3/2004 29 Legean legez ezarritako ordainketa-epeen 
barruan prestazioa amaitu ondotik, aplikagarri denerako. Betebehar horiek 
ezinbestekotzat jotzen dira, eta ez badira betetzen, legediak ezarritako ondorioez gain, 
eguneko zigorra jarriko da, ordainketan atzeratzen den egun natural bakoitzeko 0,60 
euro kontratuaren prezioaren 1.000 euroko bakoitzagatik. Zigorrak ezingo du inola ere 
kontratuaren prezioaren % 10 gainditu. 
 
39.5  Informazioaren segurtasun arloko betebeharrak 
 
1.- Gipuzkoako Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasunari buruzko Politika bete 
beharko du adjudikaziodunak, hain zuzen ere 2017ko azaroaren 13ko GAOn 
argitaratutakoa baita zerbitzu edo informazio horiekin zerikusia duen segurtasun 
araudia ere; era berean, politika horren inguruko informazioa eta prestakuntza eman 
beharko die bere langileei (Informazioaren Segurtasunari buruzko Politikak  
zehaztutako mailan). 
  
2.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein fasetan parte hartzen 
duen edozein pertsonak horiei buruzko sekretu profesionala mantendu beharko du, eta 
datu horiek babestu beharko ditu. Obligazio horiek indarrean egongo dira 
kontratatzailearekin duen harremana amaituta ere. 
 
3.- Enpresa kontratistak kontratua betetzeko beharrezko izan ditzakeen izaera 
pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen babesaren esparruan indarrean 
dagoen legeria betez egingo da; baita kontratatzaileak xedatutakoa betez ere. 
4.- Adjudikaziodunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga edo kontratua 
betetzeko helburu zehatzak ez diren beste helburuetarako erabili. 
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5.- Adjudikaziodunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa, datu pertsonalen 
segurtasunerako beharrezkoak diren neuri tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko 
ditu, datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko, 
aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai ingurune fisiko edo naturaletik datozenak 
izan daitezkeelarik. 
  
6.- Kontratuaren iraunaldian zehar, kontratatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen 
kontrolak egitea onartuko du adjudikaziodunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak 
betetzen direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko. 
  
7.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, adjudikaziodunak izaera pertsonaleko datuak 
deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko dizkio kontratatzaileari edota foru 
administrazioak izendatutako tratamendurako arduradunari. 
  
8.- Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, 
kontratatzailea zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio 
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari jasanaraziko dizkio. 
Horretarako, kontratatzaileak beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak 
egiteko eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte. 
 
40.- KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO JOKABIDE-KODEA 
ETA INTEGRITATE INSTITUZIONALAREN ESPARRUA BETETZEARI BURUZKO 
BETEBEHARRAK 
 
1.- Azpeitiko Udalak beharrezkotzat jotzen du kontratazio publikoaren arloko jarduerek 
izan behar dituzten balio etikoak eta jokabide-arauak sartzea, bai eta kudeaketa onaren 
printzipioak eta jardun profesionalaren arauak ere. 
 
2.- Hori guztia Kontratazio Publikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/24/EB Zuzentarauaren 16. puntuan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz. Zuzentarau horrek botere publikoak ahal diren 
baliabide guztiak erabiltzera behartzen ditu, kontratazio publikoko prozeduretan 
interes-gatazkek eraginik izan ez dezaten. Eta, bereziki, adierazi du horrek "interes-
gatazkak detektatu, saihestu eta konpontzeko prozedurak erabiltzea ekar dezakeela". 

 
41. ERAIKUNTZA- ETA ERAISPEN-HONDAKINEN ARLOKO BETEBEHARRAK 
 
1.- Pleguetan hala aurreikusten denean, aplikatzekoa den araudian aurreikusitako 
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisikoak edo juridikoak plan bat 
aurkeztu beharko dio obraren jabeari, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-
hondakinei dagokienez dituen betebeharrak nola gauzatuko dituen adierazteko, 
bereziki 4.1. artikuluan eta 5. artikuluan jasotakoak. 105/2008 Errege Dekretua, 
otsailaren 1ekoa, eraikuntzako hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena. 
  
2.- Plana, zuzendaritza fakultatiboak onartu ondoren, obraren kontratu-dokumentuetan 
sartuko da. 
 
3.- Betebehar horiek ez betetzeak SPKLren 192. artikuluan aurreikusitako zigorra 
ezartzea ekarriko du, kontratuaren xede den prestazioa behar bezala ez betetzeagatik. 
 
4.- Zigorra ez-betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun-
irizpidearen arabera. 
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42. LANTALDEARI ETA LANGILEEI BURUZKO BETEBEHARRAK 
 
1.- Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu obrak, eskaintzak 
jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen premiei 
behar bezalako erantzuna ematen. 
2.- Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta obrarako beharko duen 
laguntza tekniko guztia, lan eta espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo 
erantzuteko gai izango dena. 
 
3.- Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo arloetan arduradunak 
izango diren adituak izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta 
obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago. 
 
4.- Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen diren lanak egiteko, 
bere eskaintzan izenez aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera, 
kontratua sinatu aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin.Ondorioz, kontratuak 
irauten duen bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek ezingo dute beste 
ezertan lan egin.Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak 
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko baimenik ez badu. 
Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko 
administrazioaren onarpena beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen 
langile berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik. 
  
5.- Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada, horien lankidetza-
konpromisoaren adierazpena helarazi beharko da.Enpresa kontratistak ezingo die bere 
eskaintzan proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste batzuekin 
ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan ezean. 
 
6.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko baldintza berezi moduan 
ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.Betebehar horiek 
bete ezean isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, 
eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren %10.Nolanahi ere, 
betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori 
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua 
suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki 
edo zati batean kenduko da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; 
bestela, bermearen bidez ordainduko dira. 
 
43.-MAKINERIA ETA BITARTEKO TEKNIKOEI BURUZKO BETEBEHARRAK 
  
1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta bitarteko teknikoak obretan 
jarriko ditu eta, oro har, obrak ondo egiteko behar diren guztiak. 
 
 
2.- Adjudikaziodunak bere eskaintzan sartutako makinak edo bitarteko teknikoak aldatu 
ahal izateko, proposamen arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta administrazioaren 
onarpena behar du. 
3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko baldintzatan eduki behar dira, eta 
kontratuaren xede-obrara behar besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi 
izanez gero, aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu dela , eta 
ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin beharko du. 
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4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko baldintza berezi moduan 
ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek 
bete ezean isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren araberakoak, 
eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren ehuneko 10a.Nolanahi 
ere, betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori 
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua 
suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki 
edo zati batean kenduko da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; 
bestela, bermearen bidez ordainduko dira. 
 
44.  BAIMEN ETA LIZENTZIEN KUDEAKETAREN INGURUKO BETEBEHARRAK 
 
1.- Enpresa kontratistaren kontura eta haren ardura izango da, baldin eta kontratazio 
organoak bere kabuz kudeatzea erabakitzen ez badu, lanak behar bezala gauzatzeko 
beharrezkoak diren baimen, lizentzia eta onarpenak eskuratzea, bere kontura 
eskumeneko organismoen baldintza eta manuak errespetatu beharko dituelarik. 
 
2.- Baimenak, lizentziak edo onarpenak eskuratzeak tasa, fidantza edo bestelako 
gasturen bat badakar, horiek ordaintzea edo gordailuak egitea ere kontratistaren 
kontua izango da. 
 
45. KONTRATISTARI ESKATU AHAL ZAIZKION GASTUAK 
 
 Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko gastuak Eskritura 
Publikora eramaten bada. Era berean, bere kontura izango dira, kontratatutako 
prestazioa betetzeko enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik 
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak, finantzak, entseguak, garraio 
eta joan-etorriekin lotutakoak bere mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta 
dietekin lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak. 
  
46. KLAUSULA SOZIALAK EZ BETETZEAREN ONDORIO JURIDIKOAK 
  
1. Administrazio klausula partikularren agiri honetan adjudikazio baldintza berezi 
moduan ezarritako betebeharren ez betetzeak arin, larri edo oso larritzat joko dira, 
isunak jartzeari begira. 
 
1.1. Lan arloko, gizarte segurantza arloko eta laneko segurtasun eta osasun arloko 
betebeharren ez betetzeak honela kalifikatuko dira: 
 
1.1.1. Ez betetze arinak izango dira: 
 
a) Langileari idatziz ez jakinaraztea kontratuaren oinarrizko osagaiak eta lan-prestazioa 
betetzeko baldintza nagusiak, dagokion araudiak ezarritako modu eta epeetan. 
 
b) Enpresan dauden lanpostu hutsen berri ez ematea lanaldi partzialeko langileei, 
urruneko lan betetzen dutenei, eta iraunaldi zehatzeko kontratuak edo aldi baterakoak 
dituztenei. 
 
c) Lan istripuen eta deklaratutako laneko gaixotasunen berri ez ematea lan agintaritza 
eskudunari garaiz eta dagokion moduan, istripu edo gaixotasun horiek arintzat jotzen 
direnean. 
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d) Enpresako zerbitzua uzten duten langileen bajak edo haiengan eragina duten 
bestelako aldaketak garaiz eta forma egokian ez jakinaraztea. 
 
e) Langileek helarazitako aldi baterako ezintasunen baja, baja-berrespen edo altari 
buruzko mediku agirien kopiak ez bidaltzea dagokion entitateari. 
 
f) Betebehar formalak edo agirizkoei eragiten dien gainerako ez betetzeak. 
 
1.1.2. Ez betetze larriak izango dira: 
 
a) Lan kontratua idatziz ez formalizatzea, betekizun hori legez bete beharrekoa denean 
edo langileak eskatu duenean. 
  
b) Kontratu motei, iraunaldi zehatzeko kontratuei eta aldi baterako kontratuei buruzko 
araudia urratzea, kontratu mota ezberdinak lege-iruzurrez erabiliz. 
 
c) Lanaldi, gaueko lan, aparteko ordu, ordu osagarri, atsedenaldi, opor eta baimenei 
buruzko arauak eta legezko nahiz hitzarturiko mugak urratzea. 
 
d) Enpresaburuak bere kasa funtsezko lan baldintzen aldaketa inposatzea, legez 
ezarritako prozedurak jarraitu gabe. 
 
e) Legez edo hitzarmen kolektiboz ezarritako lan-baldintzak baino txarragoak ezartzea, 
eta, orobat, Langileen Estatutuaren Legearen 4. artikuluan langileei aitortutako 
eskubideen kontrako egintzak nahiz ez-egiteak burutzea, oso larritzat jo ez badira. 
 
f) Laneko segurtasun eta osasun plana ez egitea lan arriskuen prebentzioari buruzko 
araudiak ezarritako edukiarekin, bereziki ez denean jaso obrako langileen segurtasun 
eta osasunari eragiten dieten berariazko arriskuei moldatutako eduki erreal eta egokia, 
edo ez denean plana egokitu langileari eragiten dioten jarduera, prozedura edo 
ingurunearen ezaugarri berezietara. 
 
g) Laneko segurtasun eta osasun planaren jarraipena egiteko betebeharra ez betetzea, 
laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako modu eta edukiarekin. 
h) Indarrean dagoen araudiaren araberako mediku azterketak eta langileen osasun 
egoera aztertzeko aldizkako zainketa probak ez egitea, edo haien emaitzen berri 
dagokien langileei ez ematea. 
 
i) Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin bateraezinak diren lanpostuetara 
atxikitzea, ez betetzea oso larritzat jotzen denean izan ezik. 
 
j) Lan istripuen eta deklaratutako lanbide gaixotasunen berri garaiz eta forma egokian 
ez ematea lan agintaritzari, indarrean dauden xedapenen arabera, horiek larri, oso larri 
edo hilgarri kalifikazioa dutenean, edo ikerketarik ez burutzea langileen osasunari 
kalterik eragin zaionean edo prebentzio neurriak nahikoak ez direla susmatzeko 
zantzuak daudenean. 
  
k) Lan arriskuen prebentzioari buruzko araudia ez betetzea, ez betetzea arin edo oso 
larritzat jo denean izan ezik. 
  
l) Lantokiaren edo langunearen garbitasun eza, ohikoa denean edo langileen osotasun 
fisikorako eta osasunerako arriskurik dakarrenean. 
  

E
S
K
U
7
2
8
a
5
7
4
1
-
6
f
2
2
-
4
e
f
e
-
8
d
6
d
-
6
4
8
d
4
3
2
f
2
a
3
1



 

48 
 

m) Langile berrien hasierako afiliazioa edo alta ez eskatzea, edo epez kanpo eskatzea, 
ikuskapen jarduketa baten ondorioz. Kasu horretan dagoen langile bakoitzeko ez-
betetze bat eman dela ulertuko da. 
 
n) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen dituen 
kuotak dagokion modu eta epeetan ez ordaintzea, edo dagokion diru-sarrera behar den 
zenbatekoan ez egitea, kotizazio agiriak aurkeztuta, betiere diru-sarrera ez egitearen 
arrazoia enpresaren konkurtso deklarazioa ez bada, edo ezinbesteko kasua, edo ez 
bada eskatu kuotak ordaintzeko epearen atzerapena inspekzio jarduna hasi aurretik 
eta, ezezko ebazpenik ez bada eman. 
 
1.1.3. Ez betetze oso larriak izango dira: 
 
a) Langileari zor zaion soldata ez ordaintzea edo ordainketa atzeratzea behin eta 
berriro. 
  
b) Enpresak bere kasa hartzen dituen eta diskriminazio zuzena nahiz zeharkakoa 
eragiten duten erabakiak: Adina edo desgaitasuna dela-eta aldeko eta aurkako 
diskriminazioa eragiten dutenak; ordainsari, lanaldi, prestakuntza eta gainerako lan-
baldintzak direla-eta aldeko eta aurkako diskriminazioa eragiten dutenak; eta jatorria, 
arraza edo etnia barne, egoera zibila, gizarte maila, erlijio edo sinesteak, ideia 
politikoak, sexu joera, sindikatuei eta sindikatuen erabakiei atxikitzea edo ez atxikitzea, 
enpresako beste langile batzuekin ahaidetasun lotura izatea edo hizkuntza dela-eta 
diskriminazioa eragiten dutenak . 
 
c) Enpresak bere kasa hartzen dituen erabakiak, langileei kalte eginez, baldin eta 
erabaki horiek tratu berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioa bete dadila 
galdatzeko enpresan egindako erreklamazio baten aurrean edo administrazio akzio 
zein akzio judizial baten aurrean erreakzioz hartuak badira. 
 
d) Enpresak langileekin pentsioak direla-eta hartutako konpromisoak ez betetzea 
pentsio planak eta pentsio funtsak arautzen dituen araudian ezarritako moduan. 
 
e) Lan arriskuen prebentziorako araudia bete gabe egiten diren lanak berehala ez 
geldiaraztea edo geldieran ez uztea, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak 
errekerimendua egin duenean, eta lan horiek, Ikuskatzailetzaren iritziz, langileen 
segurtasun eta osasunerako hurbil-hurbileko arrisku larria dakartenean berekin, edo 
lanei berriz ekitea geldiarazteko arrazoiak aurrez zuzendu gabe. 
  
f) Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin bateraezinak diren lanpostuetara 
atxikitzea, bai eta langile horiek laneko segurtasun eta osasunaren alorrean dituzten 
lanbide gaitasunak kontuan izan gabe lanean jardutea, egoera horiek langileen 
segurtasun eta osasunerako hurbil-hurbileko arrisku larria eragiten dutenean. 
 
g) Prebentzio baliabideen presentzia eza, legez nahitaezkoa denean, edo haien 
presentziak dakartzan betebeharrak ez betetzea, dagokion araudian arriskutsutzat edo 
arrisku berezikotzat jotako jarduerak direnean. 
 
h) Honako alderdi hauek ez egiaztatzea, dagokion araudiak ezarritako moduan: 
enpresa azpikontratatuek zuzendaritza nahiz produkzioan lan arriskuen prebentzioko 
prestakuntza duten langileak badituztela, prebentzio antolamendu egokia badutela, eta 
dagokion erregistroan inskribatua daudela. 
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i) Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzean lan-baldintzei aplika 
dakiekeen beste edozein neurri hartu ez izana, baldin eta horien ondorioz langileen 
 
 segurtasun eta osasunerako arrisku hurbil-hurbileko eta larria eragiten bada. 
  
j) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu guztiengatik biltzen dituen 
kuotak ez ordaintzea, dagokion epe eta moduan, kotizazio agiriak ez direnean aurkeztu. 
 
k) Kotizazio-agirietan edo bestelako agirietan datu faltsuak edo okerrak deklaratzea 
edo agerraraztea iruzur eginez, betiere kuotetan eragina badute. 
 
l) Lana ematea kontratuak esekita edo lanaldia murriztua duten langileei, kontratuak 
esekita dauden bitartean, edo lan agintaritzari edo langabezia prestazioak kudeatzen 
dituen entitateari jakinarazitako lanaldi murriztutik kanpo. 
m) Langileei deskontatutako Gizarte Segurantzako kuota zatia epean ez ordaintzea eta 
harekin geratzea, edo legez dagokiona baino deskontu handiagoa egitea. 
 
1.2. Azpikontratazio arloko betebeharren ez betetzeak honela kalifikatuko dira: 
 
1.2.1. Ez betetze arinak izango dira: 
 
a) Azpikontratazioaren Liburua eskura ez izatea obran, eraikuntza sektorean 
azpikontratazioa arautzen duen araudiak ezarri moduan. 
  
b) Enpresa kontratistak ez egiaztatzea enpresa azpikontratatua erabiltzen ari den 
makinen edukitza egiaztatzen duen agiri edo tituluak, edota indarrean dauden legeek 
eskatzen duten gainerako informazioa. 
 
c) Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari ez jakinaraztea Azpikontratazio 
Liburuan jasotako edozein azpikontratazio. 
  
1.2.2. Ez betetze larriak izango dira: 
 
a) Eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen legeak eskatzen duen 
Azpikontratazio Liburua ez izatea, edo modu ordenatuan eta egunean ez eramatea, 
dagokion araudian ezarri moduan. 
 
b) Ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek badituztela, bai zuzendaritzan, bai 
produkzioan, laneko arriskuen prebentzio arloan prestatuta dauden langileak, edota 
badutela prebentzio antolaketa egokia. 
  
c) Oro har, kontratua gauzatzen den bitartean ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek 
betetzen dutela azpikontratazioari buruzko klausula, baldin eta ez-betetzeak ez badira 
ez-betetze arin edo oso larritzat jo. 
 
d) Kontratua gauzatzean, legez ezarritako mugak gainditzen dituen azpikontratista edo 
langile autonomo kopurua jardutea obran, betiere obra zuzendaritzaren berariazko 
baimena izan gabe, baldin eta ez-betetzea oso larritzat jo ez bada. 
 
e) Langileen ordezkariei egindako azpikontratazioak ez jakinaraztea. 
 
1.2.3. Ez betetze oso larriak izango dira: 
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a) Kontratua gauzatzean, legez ezarritako mugak gainditzen dituen azpikontratista edo 
langile autonomo kopurua jardutea obran, betiere obra zuzendaritzaren berariazko 
baimena izan gabe, baldin eta arriskuei buruzko araudiak lan horiek arrisku bereziak 
dituzten lantzat jotzen badituzte. 
  
b) Langileen lagapena indarrean dagoen legedia urratuz. 
  
c) Kontratuaren zati bat kontratatzea ordenamendu juridikoaren arabera kontratatzeko 
ezgaitua dagoen pertsona batekin edo SPKLren 71 artikuluko egoeratako batean 
dagoen pertsona batekin. 
  
d) Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak kontratu mugagabearekin izan behar duen 
gutxieneko langile portzentajea baduela, betiere eraikuntza sektorean azpikontratazioa 
arautzen duen araudiarekin bat. 
 
1.3. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko ezarritako betebeharren ez 
betetzeak honela kalifikatuko dira: 
 
Ez betetze arina izango da kontratazio organoaren aurrean ez aurkeztea kontratuaren 
adjudikazioari egokitutako berdintasun plana, plana aurkeztea badagokio. 
 
1.3.2. Ez betetze larriak izango dira: 
 
a) Kontratuaren egikaritzeari egokitutako berdintasun plana ez egitea, plaza egitea 
badagokio. 
 
b) Kontratuaren egikaritzeari begira egindako berdintasun planeko neurriak ez betetzea 
modu sistematiko batean. 
  
c) Neurririk ez ezartzea kontratuari atxikita dauden langileen lana eta familia bizitza edo 
bizitza pertsonala bateragarri egiteko. 
 
d) Obrek iraun artean emakume bat ere gutxienez kontratatu ez izana edo emakume 
baten aldi baterako kontratazioa mugagabe bihurtu ez izana, baldin eta kontratua 
burutzeko beharrezkoa balitz langileren bat kontratatzea eta enpresa kontratistak 
kontratuari atxikita duen plantillan emakume eta gizonezko kopurua ez balitz orekatua. 
 
1.3.3. Ez-betetze oso larria izango da sexuan oinarritutako jazarpena egitea enpresa 
zuzentzeko ahalmenak baliatuz, edozein dela ere jazarpenaren egilea. 
  
2. Adjudikazio baldintza berezi moduan ezarritako betebeharrak ez badira betetzen, 
azpikontratazioari buruzko 36.2.4 klausulako kasuan izan ezik, honako isun hauek 
jarriko dira, betiere kontratua suntsitzea ez badagokio. 
 
2.1. Ez betetze arinengatik kontratuaren prezioaren % 4 gaindituko ez duen isuna 
jarriko da. 
 
2.2. Ez betetze larriengatik kontratuaren prezioaren % 4 baino isun handiagoa jarriko 
da, baina prezio horren % 7 gainditu gabe. 
 
Ez-betetze larriengatik kontratuaren prezioaren % 7 baino isun handiagoa jarriko da, 
baina prezio horren % 10 gainditu gabe, plegu honetako hurrengo klausulan 
azpikontratazioari dagokionez aurreikusitakoa salbuetsita. 
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3. Isun horiek ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari ordaindu beharrekotik 
dagokion zenbatekoa kenduz gauzatuko dira edo, hala balegokio, eratutako bermetik, 
aipatutako ziurtapenetatik kendu ezin direnean. 
 
4. Betebeharrek kontratuko funtsezko betebehar izaera izango dute horien ez betetzea 
oso larritzat jotzen den kasuetan eta ez betetze horiek kontratua suntsitzea ekarri ahal 
izango dute. 
 
47. BERANDUTZA ZIGORRAK ETA BESTE ZIGOR BATZUK 
  
1.- Kontratazio organoak zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa kontratistari 
jarraian adierazten diren ez-betetzeengatik, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan 
ezarritakoari jarraituz: 
 
a) Guztizko epea edo epe partzialen bat ez betetzeagatik 
. 
b) Prestazioa behar bezala ez betetzeagatik, kontratazio publikoari aplika dakiokeen 
hizkuntza-baldintzak, jokabide-kodea eta integritate instituzionalaren esparrua ez 
betetzeagatik edo behar bezala ez betetzeagatik, edo kontratua gauzatzeko beste 
edozein baldintza berezi (SPKLren 192. artikulua), hurrengo e) letran aipatzen diren 
betebeharrak urratzeko xedatutakoa izan ezik.c) Eskaintzak balioesteko irizpide 
modura kontuan hartutako alderdietan eragina duen zerbait ez betetzeagatik edo gaizki 
betetzeagatik. 
d) Soldaten ordainketa behin eta berriz ez betetzea edo atzeratzea, edo hitzarmen 
kolektiboetatik eratorritako soldata-baldintzak baino txikiagoak aplikatzea, hori larria 
eta dolozkoa bada (SPKL, 201. artikulua). 
 
e) Lan-programa eta laneko segurtasun- eta osasun-plana aurkezteko epea ez 
betetzeagatik, horiek eskatzeko modukoak direnean. 
Zigor horiek, aurreko a) letran aipatutako betebeharrak hausteko adierazitako 
salbuespenarekin, ez-betetzearen larritasunarekiko proportzionalak izan beharko dira, 
eta horietako bakoitzaren zenbatekoak ezingo dira izan kontratuaren prezioaren (BEZik 
gabe) ehuneko 10 baino handiagoak, ez eta guztira kontratuaren prezioaren ehuneko 
50 baino handiagoak ere. 
 
2.- Zehapenen zenbatekoak hauek dira: 
 
a) a) idatz-zatian barneratzen den arrazoia dela medio, SPKLren 193. artikuluko 3. 
atalean aurreikusitako zenbatekoa, baldin eta ezaugarrien taulako 23. atalean beste 
zenbait ezartzen ez badira. 
 
b) b), c) eta d) idatz-zatietan jasotako arrazoiengatik, kontratuaren prezioaren % 4, non 
eta kontratazio organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari, 
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino oso 
larrienean.Ez-betetzea errepikatzea kontuan hartuko da larritasuna baloratzeko. 
 
c) Aurreko f) letran adierazitako arrazoiagatik, euro bateko zigorra egunean, 
 
Kontratuaren prezioko 5.000 euro, hala badagokio, lehenengo ziurtagirian 
deskontatuko dena. 
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3.- Kontratuaren ezaugarri bereziei so, hura behar bezala gauzatzeko aurreko atalean 
adierazitakoez aparteko zehapenak ezartzea beharrezkotzat jotzen bada, horiek 
ezaugarrien taulako 23. atalean zehaztuko dira. 
  
4.- Enpresa kontratista berandutza egoeran dagoela aitortzeko ez da beharrezkoa 
izango administrazioak aurretik eskaera egitea. 
 
5.- Bitartekoak baliatzeko konpromisoa, hizkuntzaren inguruko baldintzak edo 
adjudikazioari dagozkion bestelako baldintza bereziak ez betetzearen edo gaizki 
betetzearen ondoriozko zehapenak kontratazio organoak ez-betetzea egiaztatzen 
duen unean ezarriko dira. 
 
6.- Eskaintzak balioesteko irizpide modura kontuan hartutako alderdietan eragina 
dutenak ez betetzearen edo gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko dira, 
harreraren unean, kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal 
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo eskaintzan beregain 
hartutako konpromisoren bat ez dituela gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan 
badira adjudikazioari begira.  Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, 
bete gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50 deskontatu 
ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada. 
 
7.- Gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko dira, kontratistak akats horiek 
konpontzeko legez duen betebeharraren gorabehera. 
 
8.- Zehapena ezartzeak ez du kalte eta galerengatiko kalte-ordaina salbuesten. (SPKL 
ren 196 artikuloa). 
 
9.- Berandutzearen ondoriozko zehapenen zenbatekoa faktura edo ziurtagirietatik 
kenduko da eta, hala badagokio, bermetik aipatu dokumentuetatik kentzea ezinezkoa 
denean. Bermea baliatuz ordaintzen direnean, kontratista behartuta geratuko da berme 
hori birjarri edo areagotzera, egikaritzen denetik 15 egun naturaleko epean. Hala egin 
ezean, kontratatua eteteko nahiko arrazoi dagoela ulertuko da. 
 
48. ZUINKETA EGIAZTATZEA 
 
1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta hilabete baino luzeagoa 
izango ez dena, salbuespenezko kasurik ez bada, obren ardura duen 
Administrazioaren zerbitzuak, lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du 
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek sinatuko dute eta ale bat 
kontratua egin zuen organora bidaliko da.Egiaztatzeko aktan APKLEO Legearen 140. 
artikuluan xedatutakoa jaso beharko da berariaz. 
 
2. Egiaztapenaren emaitzak frogatzen badu, zuzendaritza fakultatiboaren iritziz eta 
kontratistak erreserbarik egin gabe, proiektuaren bideragarritasuna eta lurren 
erabilgarritasuna, hark emango du horiek hasteko baimena, eta exekuzio-epea akta 
sinatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. Kontratistak, proiektuaren 
bideragarritasunari buruzko erreserbarik egin gabe, obraren exekuzioari 
eragindiezaioketen beste ohar batzuk egin baditu, zuzendaritzak, ohar horiek aintzat 
hartuta, obraren hasiera hastea edo etetea erabakiko du, aktan bertan justifikatuta. 
Hasteko baimena berariaz jasoko da bertan, eta kontratistari jakinaraziko zaio 
izenpetzeagatik. 
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Aurreko paragrafoan aipatutako inguruabarrak egiaztatzen ez diren kasuetan, edo 
obraren zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak 
aldatzea, eten egingo da obren hasiera, eta aktan jasoko da. Administrazioak berehala 
eman beharko dio horren berri Administrazioari, eta hark bidezkoa dena ebatziko du. 
Aldatzeko prozedura APKLEOren 141. artikuluan aurreikusitakora egokituko da, eta 
SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izango da haren araubidea. 
 
3.SPKLren 245. b) artikuluaren arabera, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da 
obren hasiera lau hilabete baino gehiagoz etetea. 
 
4. Ez hastea eragin zuen arrazoia desagertzen denean, kontratazio-organoak dagokion 
ebazpena emango du, eta modu frogagarrian jakinaraziko zaio kontratistari. Obrak 
hasteko baimen-erabakiaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera hasiko 
da zenbatzen exekuzio-epea. 
Aurrez xedatutakoa aplikatuko da, halaber, kontratistak zuinketa egiaztatzeko egintzan 
erreserbak egiten dituenean. Hala ere, kontratazio-organoaren iritziz erreserba horiek 
oinarririk gabekoak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da 
beharrezkoa izango beste erabaki bat hartzea, obrak hasteko eta horiek gauzatzeko 
epearen zenbaketa aldatzeko. 
 
5.  Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren zati izango da, eska dadin. 
 
49. LAN PROGRAMA 
 
1.- Kontratistak, kontratua formalizatzen denetik gehienez ere 15 egun balioduneko 
epean, bere eskaintzan jasotako lan-programaren garapen egokia aurkeztu beharko 
dio obren zuzendaritza teknikoari, APKLEOren 144.3 artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu. Dena den, guztizko epea 
murriztea proposatu ahal izango da, betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko 
badu urteko zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko eta, 
obraren adjudikazioaren aurrekontu osoa areagotzea eragin gabe. 
 
3.- Azpeititko Udaleko eskumeneko organoak programa horren inguruko ebazpena 
emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan, aldaketak 
sartzeko edo manu jakin batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko 
klausulen aurka ez badoaz. 
 
4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio, eta, hala badagokio, 
urteko zenbatekoak doituko dira. 
 
5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa kontratistak kontratuzko 
baldintzak aldatzen diren bakoitzean. Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik 
jasotako argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du. 
 
6.- Enpresa kontratistak bere lan-programa egokitu eta koordinatuko du eragindako  
zerbitzuak kendu eta birjarriz, hala kontratuaren barnean daudenak nola beste enpresa 
 batzuen jabetzakoak direnak (Iberdrola, SA, Telefónica de España , SAU, Euskaltel, 
SA eta Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME eta gas-hornidurako enpresak). 
  
7.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak geldiarazteko enpresa 
kontratistak lan-programa behar bezala aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko 
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik. 
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50. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA 
 
1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan bat eratu beharko du, 
eraikuntza-obretako segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko xedapenak 
ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren 
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari kontratua formalizatu 
eta hurrengo hamaika egun naturaleko epean.Segurtasun eta osasun arloko planean 
ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi batzuetan, hala 
badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak zehaztu beharko dira. 
 
 Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo, bestela, obra 
zuzendariak egindako txostenarekin batera, Azpeitiko Udalaren organo eskudunaren 
onarpenaren mende jarriko da obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun 
gaietako koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana onartzea bidezkoa den ala 
ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun naturaleko epean. Onargarria ez balitz, 
zer gauza zuzendu beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du, 
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun natural baino 
gehiagokoa. 
 
 Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana onartzeko gehienezko epea 
hilabetekoa izango da kontratua formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak 
aurreko lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea ezinezkoa balitz 
haiek hasteko baimena jasotzen den unean, ezingo du arrazoi horrengatik epea 
luzatzea eskatu. 
 
2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori izendatuta daukan kideak, 
eskumen osoa izango du obra osoa edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz 
geldiarazteko, segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta 
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.Kasu horietan, Lan eta 
Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta gainerako interesdunei jakinaraziko die 
berehala, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz. 
 
3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta osasun plana onartu 
gabe.Obrak gauzatzen diren bitartean obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa 
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez 
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora zenbatzen jarraituko 
da egikaritze-epeari dagokionez eta hura eteteko arrazoi izan daiteke, SPKLren 
193,195. ,237. eta . artikuluekin bat etorriz. 
 
4.- Kontratuaren objektua sortetan banatu behar bada, kontratistak Segurtasun eta 
Osasun Plana egin beharko du adjudikaziodun ateratzen den sorteari dagokion lanaren 
inguruan. 
 
51. SAIAKUNTZAK ETA PROBAK 
 
1.- Obren zuzendaritza teknikoak edozein unetan agindu ahal izango du kasu 
bakoitzean egokitzat jotzen dituen materialen eta obra-unitateen saiakuntzak, probak 
eta analisiak egiaztatzeko. 
2.- Obraren zuzendaritzak, bere kabuz edo eskuordetuta, erabili beharreko materialak 
aukeratu ahal izango ditu, bai eta horien prestaketa eta entsegua ikusi ere. E
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3.- Obraren zuzendaritzak edo haren laguntzaileek erabakiko dute in situ egin 
beharreko saiakuntzen kokapena, bai eta laborategian saiakuntza egiteko hartu behar 
diren laginena ere. 
 
52. TRAFIKOARI ERAGITEA 
 
Nolanahi ere, enpresa kontratistak Gipuzkoako Trafikoko Lurralde Bulegoari jakinarazi 
beharko dio lanek ibilgailu-zirkulazioari eragiten dioten edo zirkulazioa eteten den. 
 
53. SEINALEAK 
 
1.- Enpresa kontratistak bere kontura eta bere kontura jarri beharko ditu obretarako 
sarbidea adierazteko eta lan-eremuan eta horien inguruetan trafikoa arautzeko behar 
diren seinaleak, bai eta arriskutsuak izan daitezkeen edo horiek eragindako gune 
guztietan ere. Alde horretatik, 1987ko abuztuaren 31ko Ministro Aginduan xedatutakoa 
beteko da. Agindu hori herriz kanpoko bideetan obra finkoak seinaleztatzeari, 
balizatzeari, defendatzeari, garbitzeari eta amaitzeari buruzkoa da. 
 
2.- Seinaleztapenak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. Hizkuntza-eskakizun hori ez 
betetzeak SPKLren 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea ekarriko du, 
kontratuaren xede den prestazioa behar bezala ez betetzeagatik. Zigorra ez-
betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun-irizpidearen 
arabera. 
 
3.- Seinaleztapenetan hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista zainduko da. 
 
4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren zuzendaritza teknikoak seinale osagarrien 
instalazioari buruz eta jada instalatuta dauden seinaleak aldatzeari buruz idatziz 
emandako agindu guztiak beteko ditu. 
 
5.- Ez da obrarik hasiko obra-zuzendaritzak dagokion seinaleztapena onartu ez badu. 
Obrak irauten duen bitartean seinaleztapenak ez baditu arauzko aginduak betetzen, 
obra-zuzendaritzaren iritziz, zuzendaritzak lanak geldiarazteko agindu ahal izango du, 
seinaleak zuzendu arte. 
 
Neurri horien ondorioz obretan atzerapenak gertatzen badira, enpresa kontratistari 
egotzi ahal izango zaizkio. 
 
6.- Zirkulazioaren segurtasunari eragin diezaiokeen edozein gorabehera behar bezala 
seinaleztatu eta iragarri beharko zaie errepidearen erabiltzaileei, eta, hala badagokio, 
erabilera mugatu ahal izango da, Obraren Zuzendaritzaren adostasunez. 
 
54. ERAGINDAKO ZERBITZUAK 
 
1.- Eragindako zerbitzuak birjartzea kontratuaren zatitzat hartuko da, proiektuaren 
beraren aurreikuspenen arabera, eta obran agertzen diren zerbitzu guztietara hedatu 
ahal izango da, nahiz eta proiektuan aurreikusita ez egon. 
 
2.- Horretatik salbuetsita daude Iberdrola, S.A., Telefónica de España, S.A.U, Euskaltel, 
S.A. eta Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. enpresei dagozkien 
zerbitzuak.S.M.E., bai eta gasaren enpresa hornitzaileei ere, beren kabuz garatuko 
baitituzte Kasuan kasuko proiektuak eta obrak, bai eta, hala badagokio, 
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Administrazioak enpresa titularren edo hirugarrenen bidez kudeatu beharrekotzat 
jotzen dituenak ere. 
 
3.- Enpresa kontratistak bere lan-programa egokitu eta koordinatu beharko du, eta, 
horretarako, ukitutako zerbitzuak kendu eta birjarri beharko ditu, bai kontratuaren 
barruan sartzen direnak, bai enpresa horiei dagozkienak. 
4.- Enpresa kontratistak zerbitzuak berrezartzen dituenean, proiektuaren obra-
unitateen bidez ordainduko dira lanak, edo, halakorik ez badago, legez ezarritako 
prozeduraren arabera finkatutako prezio berrien bidez. 
5.- Ohiko obra-unitateetan banatzen ez diren jarduketa bereziak edo atipikoak direnean, 
Administrazioak beretzat gordetzen du hirugarrenek fakturatzeko, enpresa kontratistak 
ordaintzeko eta Administrazioak itzultzeko aukera, betiere agiri honen 59. klausulan 
aurreikusitakoaren arabera. 
 
55. BESTE BATZUEI ERAGINDAKO KALTEAK ETA GALERAK 
 
1. Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei kalteak eta galerak 
eragitea ekiditeko, bere erantzukizun esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, 
zuzenean edo zeharka, eratortzen direnak. 
 
 Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua betetzeko lanen ondorioz 
kontratistaren beraren edo haren mendeko langileen edo bitartekoen eraginez 
gertatutako kalte eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak 
Administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean eta berehala gertatuak 
badira, legeetan ezarritako mugen barruan izango du erantzukizuna kontratistak. 
 
 Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen badute, modu 
solidarioan erantzun beharko diote klausula honetan aipatzen den erantzukizunari. 
 
2. Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du erabilgarri uneoro hirugarren 
aldeei, pertsona nahiz gauzei, eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala 
izateko, eta baita kontratua indarrean den bitartean 
Administrazioari edo haren mendeko langileei eragindako kalteak estaltzekoa ere. 
Gutxieneko estaldura ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat 
etorriko da. 
3. Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak irauten duen 
bitarte guztian (luzapenak barne), eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen 
bada ere). 
 
56. OBRETAN GERTATUKO KALTEAK 
 
1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez gain, enpresa kontratistak 
egindako obretan eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru 
bat egin beharko du bere kontura, aseguratu modura Azpeitiko Udala barneratuz. 
Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa . 
 
“ezaugarrien taulako" 24. atalean ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun gisa, 
ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu beharko da.Aseguru horrek 
bere baitan hartu behar ditu estaldura hauek: 
 
a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka, trebetasun falta, zabarkeria, 
egintza bandaliko eta asmo gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu 
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 gabeko beste edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak. 
  
b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak: 
 
- Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua. 
 
- Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa lanak egiteak, agintariek 
hartutako neurriek eta abarrek eragindako gastuak. 
  
- Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak, sabotajea. 
  
- Greba, matxinada eta konmozio zibila. 
 
2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo kalte guztiak aseguratuta 
geldituko dira, baita eraikuntza aldian nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako 
betebeharrak zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen kalte eta 
galerak ere. 
3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak irauten duen bitarte 
guztian (luzapenak barne, halakorik bada), eta berme aldiak ere irauten duen bitartean 
(luzatzen bada ere). 
4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste urtebeteko indarraldia 
duela, obrak hartzen diren egunetik aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta 
dagoela. 
 
57.- KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 
1. Behin kontratua burututakoan, interes publikoko arrazoiengatik baino ezin izango da 
aldaketarik sartu kontratuan, baldin eta hala aurreikusten badu ezaugarrien taulako 21. 
atalak edo SPKLko 205. artikuluak aurreikusitako baldintzak betetzen badira. 
 
2. Nolanahi ere, kontratistarentzat nahitaezkoak izango dira ezaugarrien taulako 21. 
Atalean aurreikusitako aldaketak nahiz SPKLren 205. Artikuluak kontratua aldatzeko 
aipatzen dituen kasuekin bat datozenak, banaka hartuta edo elkarrekin hartuta, 
zenbatekoan kontratuaren hasierako prezioaren % 20tik gorakoa ez den aldaketa bat 
inplikatzen dutenean, BEZik gabe. 
  
3.- Ezaugarrien taulako 21. zenbakian aurreikusitako aldaketak eta SPKLren 205. 
Artikuluan jasotako kontratu-aldaketen kasuekin bat datozenak, baldin eta, banaka edo 
batera hartuta, kontratuaren hasierako prezioaren (BEZik gabe) ehuneko 20 gainditzen 
ez duen zenbatekoaren aldaketa badakarte, kontratistak nahitaez egin beharrekoak 
izango dira, eta kontratazio-organoak erabaki beharko ditu, kontratuetan aurreikusitako 
prozedura izapidetu ondoren. SPKLren 191. eta 207. Artikuluak eta APKLEOren 97. 
eta 102. artikuluak, eta administrazio-agirian formalizatzea SPKLren 153. artikuluan 
adierazitakoarekin bat etorriz, behin betiko bermea egokitu ondoren. 
 
4.- Kontratistak eta kontratuaren arduradunak ezin izango dute behar bezala onartu 
gabeko aldaketarik sartu edo gauzatu. Administrazioak eska dezakeen erantzukizunari 
eta 65. klausulan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, kontratuaren aldaketek, 
Administrazioak behar bezala baimendu ez baditu, enpresa kontratistaren 
erantzukizuna sortuko dute, eta enpresa kontratistak, hala badagokio, haiek 
eragindako zatia berregin beharko du, inolako ordainketarako eskubiderik gabe. 
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5.- Kontratu-baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak lan-programa eguneratu 
beharko du. 
 
57.1.- Aurreikusitako aldaketak 
 
1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, hala aurreikusi bada, baldintza-agiri honen 
 
 ezaugarrien taulako 21. atalean zehaztutakoaren arabera, bertan ezarritako 
baldintzekin, irismenarekin eta mugekin. Baldintza horiek ezingo dira izan hasierako 
prezioaren ehuneko hogei baino handiagoak. 
 
2.- Baldintzak, irismena eta mugak aldatzeko arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz 
gero, horietako bakoitzari buruzkoa izan beharko da. 
 
3.- Aurreikusitako aldaketek ezin dute, inola ere, kontratuan aurreikusi gabeko prezio 
unitario berririk ezarri. 
 
57.2.- Aurreikusi gabeko aldaketak 
 
1.- Ezaugarrien taulako 21. zenbakian aurreikusitakoez bestelako aldaketak egin ahal 
izateko, SPKLren 205.2 artikuluko kasu tasaturen bat edo batzuk gertatu direla behar 
bezala justifikatu beharko da, eta aldaketa horiek egin beharra eragiten duen arrazoi 
objektiboari erantzuteko behar-beharrezkoak diren aldaketak baino ez dira egin 
beharko. 
 
2.- SPKLren 205. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, kasu horietan kontratua 
aldatu aurretik, idazkariari entzun beharko zaio. 
Zehaztapen teknikoak, baldin eta zerbitzu-kontratu baten indarrez kontratazio-
organotik kanpoko hirugarren pertsona batek prestatu baditu, gutxienez 3 egun 
naturaleko epean egokitzat jotzen dituen gogoetak egin ditzan. 
 
3.- Ez dira obra-kontratuaren aldaketatzat hartuko 242. artikuluaren 4. zenbakiaren 
amaieran ezarritakoak. 
 
57.3.- Aldatzeko araubidea 
Haren araubideari dagokionez, SPKLren bigarren liburuko I. tituluko I. kapituluko 3. 
atalaren 4. azpiatalean eta SPKLren 191. eta 242. artikuluetan xedatutakoa beteko da, 
bai eta erregelamenduz xedatutakoa ere. 
 
58. OBRAK ETETEA 
 
1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu ahalko du, interes publikoko 
arrazoiak direla medio. Era berean, kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan 
adierazitako inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez, Estatuko 
obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan xedatutakoa nahiz APKLEO Legearen 
103. artikuluan, Baldintza Administratibo Orokorren Pleguko 63. klausulan eta 
hurrengoetan xedatutakoa beteko da. 
 
2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak adostuko balu kontratua 
etetea edo etete hori gertatuko balitz SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa 
aplikatzeagatik, Administrazioak kontratistak jasandako kalte eta galerak ordaindu 
beharko dizkio. 
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59. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTURAKO ORDAINKETAK 
 
1. Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin bat etorriz egindako obra ordainduko 
zaio. 
  
2. Obraren zuzendaritzak neurtuko ditu egindako lanak, eta kontratistak lanak egiten 
ikusi ahal izango du. Geroago eta behin betiko ezkutuan geratu behar duten neurriak 
eta ezaugarriak dituzten obra edo obra-zatietarako, kontratistak behar besteko 
aurrerapenaz jakinarazi beharko du, zuzendaritzak dagozkion neurketak egin eta 
datuak hartu ahal izan ditzan. Horretarako, planoak egin beharko ditu, eta kontratistak 
planoon adostasuna sinatuko du. Aldez aurretik abisurik eman ezean, eta hori 
frogatzea kontratistari badagokio, kontratistak administrazioak gai horri buruz hartutako 
erabakiak onartu beharko ditu. 
 
3. Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate gisa, proiektuaren neurketa-azterketen 
epigrafean adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren, zuzendaritza 
fakultatiboak gauzatutako obraren balorazioa egingo du, unitate bakoitzari 
aurrekontuaren prezio unitarioa edo dagokion kontraesana aplikatuta, obra akastunak, 
pilatutako materialak, altxatutako partidak eta obran jarritako ekipoaren konturako 
ordainketak ordaintzeko pleguetan aurreikusitakoa kontuan hartuta. 
 
Balorazioaren emaitzari, aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutakoari, 
HAKLEOren 131. artikuluan aurrekontua osatzeko ezarritako ehunekoak gehituko 
zaizkio, eta ateratzen den kopurua esleipen-koefizientearekin biderkatuko da. Horrela, 
hileko zerrenda baloratua lortuko da, eta horrek hileko ziurtagiria ekarriko du, 
Administrazioak dagokion hilabetearen ondorengo hamar egunetan emango duena. 
Hala ere, ezaugarrien taulako 9. atalean hala adierazten bada, beste aldizkakotasun 
bat ezarri ahal izango da ziurtagirietarako. 
 
Ondorio horietarako, SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren bigarren 
paragrafoarekin bat etorriz, kontratistak aurkeztutako faktura bakoitzean adierazi 
beharko du zein den kontabilitate publikoaren arloan eskumenak dituen administrazio-
organoaren, kontratazio-organoaren eta hartzailearen identifikazioa, ezaugarrien 
taulako 1. zenbakian xedatutakoaren arabera. 
 
4.  Obra-ziurtagiriak onartu eta hurrengo hogeita hamar egunetan ordaindu beharko du 
Administrazioak prezioa, eta, atzeratzen bada, berandutze-interesak eta kobrantza-
kostuen kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio kontratistari, hogeita hamar eguneko 
epe hori betetzen denetik aurrera, berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen 
abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitako moduan. Eragiketak Interesak 
sortzeko epea zenbatzen hasteko, kontratistak dagokion administrazio-erregistroan 
aurkeztu beharko du faktura, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian 
ezarritako moduan, garaiz eta behar bezala, salgaiak entregatzen direnetik edo 
zerbitzua ematen denetik hogeita hamar eguneko epean. 
 
5.  210. artikuluko 4. paragrafoan eta 243. artikuluko 1. paragrafoan ezarritakoari 
kalterik egin gabe, Administrazioak obra-ziurtagiriak edo kontratuan xedatutakoarekin 
bat datozela egiaztatzen duten agiriak onartu beharko ditu ondasunak edo emandako 
zerbitzuak benetan entregatu edo zerbitzua eman eta hogeita hamar eguneko epean. 
 
6. Nolanahi ere, kontratistak ez badu betetzen faktura elektronikoari buruz indarrean 
dagoen araudian ezarritakoaren arabera dagokion administrazio-erregistroan faktura 
aurkezteko hogeita hamar eguneko epea, interesen sortzapena ez da hasiko faktura 
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behar bezala aurkezten denetik hogeita hamar egun igaro arte, eta Administrazioak ez 
du onespena onartu eta dagokion ordainketa egin. 
Hala ere, kontratuan araututako urteko kuoten zenbatekoa gainditzen duten 
ziurtagirietan, ez da zenbatuko legez aurreikusitako epea, onartzen den egunetik 
aurrera, baizik eta geroagoko beste epe batetik aurrera, non, hitzartutako baldintzen 
eta onartutako lan-programen arabera, epe hori bete beharko litzatekeen. 
 
7. Egiten diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen zaizkion zenbatekoak konturako 
ordainketatzat hartuko dira, eta ez dute inolako onarpenik eta harrerarik ekarriko barne 
hartzen dituzten obretan, gauzatutako obren azken ziurtagiriaren ondorioz eta 
kontratuaren likidazioaren kontura. Konturako ordainketa horietan, 198. artikuluko 2. 
paragrafoko bigarren lerrokadan xedatutakoa beteko da. 
 
8. Oroharreko prezioan aurrekontuan adierazitako partidak baldintza tekniko zehatzen 
agirian adierazitakoaren arabera ordainduko dira. Halakorik ezean, APKLEOren 154. 
artikuluan xedatutakoa beteko da. 
 
9. Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak ez direnean obra 
unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak azter dezake beste norbaitek 
fakturatzea, obren zuzendaritza fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik 
eman badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko du, eta horren 
ordaina Administrazioak emango dio hurrengo hileko obra ziurtapenean sartuz. 
Zenbateko horri gastu orokorren kontzeptuan % 13 gehituko zaio, eta ez zaio beste 
inolako gehikuntzarik egingo, ezta adjudikazio beherapena aplikatuko ere. 
 
10. Ezin izango da ziurtagiririk eman eta, ondorioz, ez da ordainketarik egingo 
kontratua formalizatu arte. 
 
11. Enpresa kontratistak hirugarren bati laga ahal izango dio, legez ezarritako edozein 
bide erabiliz, kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea, baina lagapen horrek 
ondorioak izan ditzan eta Administrazioak erakunde lagapen-hartzaileari ordaintzeko 
agindua eman dezan, lagapen-erabakia modu sinesgarrian jakinarazi behar zaio azken 
horri. 
 
12.Kontratistak, baldintza-agiri honen ezaugarri-taulako 26. paragrafoan adierazitako 
baldintzetan eta aurrez idatziz eskatuta, pilatutako materialen eta instalazio edo 
ekipoen konturako ordainketak jasotzeko eskubidea izango du, HAKLEOren 155.etik 
157.era bitarteko artikuluetan horretarako ezarritako moduan eta bermeekin. 
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 26. zenbakian daude adierazita. Aipatutako 
ordainketak paragrafo horretan zehazten den bermea emanez aseguratuko dira. 
 
60. OBRAREN EGIKARITZEA AMAITU DELA OHARTARAZTEA 
 
Kontratistak, ezaugarrien taulako 29. atalean aurreikusten den denborarekin, kontratua 
amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, 
haren harrera egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak, harrera 
eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako ordezkariaren izendapena, 
APKLEO Legearen 163. artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko dira. 
 
61. OBRAREN HARRERA 
 
1. Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik gauzatu duenean, 
kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa ados dagoela. 
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2. Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da ekitaldi formalean. 
  
3. Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen arabera, administrazio 
kontratatzaileak eta haren ordezkariak izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat 
emango ditu, eta dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran bertaratuek 
sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa ordezkatzen duen funtzionario teknikariari 
helaraziko zaio, beste bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta 
berme-epea orduan hasiko da.Harrera-aktan zuzendaritza fakultatiboak neurketa 
orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du, kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean 
geratuko delarik. 
  
4. Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago. Egotzi ahal zaizkion 
arrazoiak direla medio betebehar hori betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak 
aktaren ale bat igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen alegazioak 
egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu horiek. 
 
5. Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala adieraziko da, eta 
horien zuzendaritza fakultatiboak hautemandako akatsak adieraziko ditu eta 
beharrezkoak diren argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat 
ipiniz.Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu, luzaezina den beste 
epe bat eman ahal izango da edo kontratua eten daiteke, kontratistari egotz 
dakizkiokeen arrazoiak direla medio. 
 
62. NEURKETA OROKORRA ETA AZKEN ZIURTAPENA 
 
1. Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da kontratista bertan egonik, 
eta harrera egiten denetik hilabeteko epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren 
arabera egiaz gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko 
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren azken ziurtapena onartu 
beharko du, hala badagokio, kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren 
kontura SPKLren 198.4. artikuluan aurreikusitako epean 
. 
2. Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren kasuan, likidazio- eta 
neurketa-eragiketak bereziki konplexuak direnean, pleguetan azken ziurtapena 
onartzeko hiru hilabeteko epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, 
kasu guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, 
  
SPKLren 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin bat etorriz.Azken 
ziurtapena onartzeko epea ezaugarrien taulako 30. atalean arautzen da. 
 
63. BERME-EPEA ETA LIKIDAZIOA 
 
1. Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta ezaugarrien taulako 11. 
atalean adierazitakoa izango da.Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da 
obren artapena eta zaintza. Sorteen kasuan, behin betiko bermea sorta bakoitzerako 
konputatutako da banan-banan. 
 
2. Epe horretan zehar aplikagarri den SPKLren 110. artikuluan adierazitako 
kontzeptuengatik erantzungo du behin betiko bermeak. 
 
3. Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak artatu eta zaintzeaz 
arduratuko da proiektuko preskripzio tekniko partikularren pleguan aurreikusitakoaren 
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arabera eta obrako zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez.Administrazioaren 
iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan jartzen bada, 
Administrazioak beregain hartuko luke kalteak ekiditeko zeregin hori kontratistaren 
kargura 
. 
4. Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea dagozkion harrera 
partzialen datetatik aurrera hasiko da zenbatzen. 
 
5. Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago, zuzendaritza fakultatiboak 
obren egoerari buruzko txostena egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta.Txostena 
aldekoa bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da–Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen testu bategineko 244. artikuluan xedatutakoan izan ezik–, eta 
kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin badago, ordaindu, 60 egun 
naturaleko epean.Txostena aldekoa izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak 
egiterakoan izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren erabilerarenak, 
berme-epearen barruan obra zuzendaritzak beharrezkoak diren aginduak emango 
dizkio kontratistari konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan 
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta ez du inolako ordainik 
jasoko berme epea luzatzeagatik. 
  
6. Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena aldekoa balitz edo, bestela, 
eraikitakoa konpondu ostean, egiaz gauzatuta obren likidazioaren proposamena 
egingo du 
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio hamar 
eguneko epean bere adostasuna ager dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak 
azal ditzan.Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako ezarritako epea 
igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio organoak likidazioa onartu beharko du 
eta, hala badagokio, haren ondoriozko saldoa ordaindu. 
 
7. Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko arrazoi ezohikoengatik 
kontratazio organoak obraren egiazko okupazioa edo hura erabilera publikoaren 
zerbitzura ipintzea adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar 
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari dagokion ondorioak 
emango dira APKLEO Legearen 168. artikuluan ezarritako moduan. 
 
64. EZKUTUKO AKATSEN GAINEKO ERANTZUKIZUNA 
 
1. Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak diren kalte larriak jasango 
balitu berme-epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak 
kontratua ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren kalte eta 
galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan harrera egiten denetik 
zenbatzen hasita. 
 
2. Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran zimentazio, euskarri, habeei, 
forjatu, eustorma edo egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta 
eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean ipintzea 
dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte materialen erantzulea, horiek 
obraren harrera-datatik zenbatzen hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen 
direnetik aurrera. 
 
3. Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik aurreko atalean 
aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean preskribatuko dira 
kalte horiek gertatu edo adierazten direnetik  zenbatzen hasita, kontratua ez 
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betetzearen ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen ekintzen kalterik 
gabe. 
  
4. Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada, kontratistaren erantzukizuna 
amaitutzat joko da. 
 
65. KONTRATUA SUNTSIARAZTEA 
 
1. Kontratua suntsitzeko arrazoi izango da, SPKLren 211. eta 245. artikuluetan 
ezarritakoez gain, SPKLren adierazitako funtsezko betebeharrak, 36.3 eta 36.4 
klausuletan adierazitakoak eta ezaugarrien taulako 22. atalean kontratuzko funtsezko 
betebehar modura adierazten direnak ez betetzea. 
 
2. SPKLren 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen ondorioko ekonomikoekin 
lotuta kontratua suntsitzeko efektu ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, 
denboran lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio. 
 
3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du SPKLren 212.1. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, arauz ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez. 
 
4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz ebazten denean, bermea 
konfiskatu egingo zaio eta, gainera, Administrazioari kalte-ordainak ordaindu beharko 
dizkio konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren 
ondorioz.Kontratazio organoak, kontratistak ordaindu behar dituen kalte-galerak 
zehaztu beharko ditu. Horretarako, erabakia arrazoitu egin beharko du, kontratistari 
entzunaldia egiteko aukera eskaini ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste, honako 
faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako inbertsioari dakarkion atzerapena 
eta Administrazioari inolako beharrik gabe eragin dizkion gastuak. 
 
5. Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKLren 212. artikuluan xedatutakoa beteko da 
eta bere ondorioetarako SPKLren 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, 
hala badagokio, hura garatzeko araudian xedatutakoa. 
  
6. Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber, honako hauek: 
 
a) Kontratua gauzatu bitartean, kontratuari atxikitako langileei kontratistak soldatak ez 
ordaintzea, edo langile horientzat indarrean dauden lan hitzarmenetan ezarritako 
baldintzak ez betetzea. 
 
Arrazoi horrengatiko suntsiarazpena, oro har, enpresa kontratistako langileen 
ordezkaritzak eskaturik erabakiko da; soldatak ez ordaintze horrek eragiten dien 
langileak SPKLren 130. artikuluarekin bat subrogazioa bidezkoa den langileak 
direnean eta enpresa kontratistak zor dituen soldatek kontratuaren adjudikazion 
prezioaren % 5etik gorakoak direnean, aldiz, kontratazio organoak ofizioz erabaki ahal 
izango du, zuzenean, kontratua suntsiaraztea. 
 
b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun arloko oso ez-betetze 
larria gertatzea. 
 
7. Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako bat SPKLren 211.1 a) 
eta b) artikuluko kasuan aurkitzen denean, administrazioak eskumena izango du aldi 
baterako elkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko betebeharrak 
betearazteko edo kontratua suntsitzea erabakitzeko. 
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8. Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren prezioaren % 5eko multiplo 
batera iristen direnean, kontratazio organoak eskumena izango du kontratua 
suntsitzeko edo beste zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko. 
 
66. OBRAK ONDARE ETA ESKUBIDEEN INBENTARIO NAGUSIRA GAINERATZEA 
 
 Obra inbentariagarriak –eta hobekuntzakoak, hala dagokienean– ondasun eta 
eskubideen inbentario orokorrean sartzeari begira, kontratistak obra zuzendariari 
harrera aktari erantsiko zaion obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat 
emango dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera xehetasunez definituta. 
 
67. KONTRAESANAK 
 
Proiektua osatzen duten agirien eta administrazio klausula partikularren agiriaren 
artean kontraesanak egonez gero zehaztapen ekonomiko eta administratiboen 
inguruan, baldintza agiri honetan jasotakoek aginduko dute. 
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. I ERANSKINAREN GEHIGARRIA.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO 
DATUAK 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

 

* Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar da, aldi baterako enpresa elkartean izango 
den enpresa bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko 

 

ADIERAZTEN DU(TE) 

 

Kontratua (izena eta espediente kodea) adjudikatzeko prozedurari buruzko jakinarazpen eta komunikazioen 

ondorioetarako: 

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 
 

Erreferentzia kodea 
 

 

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako datuak honako hauek dira 1: 

 

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK         

Kalea, plaza, hiribidea…  
 

Zk. 
 

Solairua 
 

Eskua 
 

        

Udalerria 
 

P.K. 
 

Probintzia 
 

        

Telefono finkoa 
 

Mugikorra 
 

        

Abisuetarako helbide elektronikoa:          

Hartzailea:          

Jakinarazpena edo komunikazioa jasotzeko aukeratutako hizkuntza: Euskara  Gaztelania  

 

 
1  Hainbat enpresak adjudikaziodun izanez gero formalki aldi baterako enpresa elkarte gisa eratzeko konpromisoa aurkezten 

badute, jakinarazpen eta komunikazioetarako helbide bakar bat aurkeztu beharko dute.  
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II. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA EKAB BETETZEKO 
JARRAIBIDEAK 

1.- Lizitatzaileak EKABa aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko klausula 

agiri honetan zehazten diren AURRETIAZKO BEHARKIZUNAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga 

da. 

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko 

egokitasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena da Europako Kontratazio Agiri Bakarra EKAB, eta 

lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140. artikuluarekin eta agiriaren formulario 

normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze 

Erregelamenduarekin (EB) bat. 

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxibo elektronikoan aurrez 

aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea 

eskatuz, 39/2015 Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere. 

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren 

adjudikazioa aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 

klausulan aurreikusiarekin bat.  

2.- EKABen formulario normalizatua. 

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.  

3.- Jarraibideak. 

Dokumentuan adierazten diren beharkizun guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken 

egunean, kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute 

gutxienez. Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan. 

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du. 

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari 

edo tekniko eta profesionalari buruzko beharkizunak sortatik sortara aldatzen badira, Europako kontratazio 

agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimen beharkizun berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta 

talde bakoitzeko. 

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB 

aurkeztu beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko. 

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, 

gaitasun eta kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua 

aurkeztu beharko dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala 

dagokionean, behin-behineko bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko artxibo elektronikoan lizitatzaileen 

adierazpena jaso beharko da, klausula agiri honetako V. eranskineko ereduarekin bat, enpresa talde 

batekoak diren ala ez adierazi beharko baitute horretan. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten 

datuak zertan eman, betiere zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola 

ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. 

Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen erregistroetan jasota, 

edo horietan gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori. 

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek 

kontsultatu ahal izango dituzte: 

• 2016/7 zk. Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
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• Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, hel-

bide honetan eskuragarri dagoena: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/I

nformes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el

%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf 

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean dago. 
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III. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN 
EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

* Eredua egokitu behar da, adjudikaziodun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza ordezkatzen 
duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko 
 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 
 

Erreferentzia kodea 
 

 

ADIERAZTEN DUTE 

1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren 
adjudikaziodun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin: 

Enpresaren izena % 
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2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun arrunt, kontratutik ondoriozta-

tzen diren eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:  

 

Izen-abizenak  

 
 

Tokia eta data: 
 
 

Enpresaren izena 
Sinadura 

Enpresaren izena 
Sinadura 

Enpresaren izena 

Sinadura 
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN 
EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 
 

Erreferentzia kodea 
 

 

ADIERAZTEN DU 

Konpromisoa hartzen duela kontratua egikaritzeko behar diren bitarteko hauek atxikitzeko: 

 

 Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bitarteko materialak atxikitzeko konpromisoa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tokia eta data: 

Entitatearen sozietate izena: 

Ahaldunen sinadura: 
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA  

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 
 

Erreferentzia kodea 
 

 

ADIERAZTEN DU 

Ordezkatzen duen enpresa:  

 BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean. 

 EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan. 

Erantzuna baiezkoa bada: 

 EZ du kontratuaren adjudikazioan parte hartzen, ordea, banakako proposamena 

aurkezten duen talde bereko beste inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza 

Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.  

 BAI, kontratuaren adjudikazioan parte hartzen du banakako proposamena aurkezten 

duten talde bereko beste enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan 

jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera; enpresa horiek honako hauek 

dira: 
 

 

IFZ/IFK Sozietate izena 

  

  

  

 

 

 

Tokia eta data: 

Entitatearen sozietate izena: 

Ahaldunen sinadura: 
 

 

 

* Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:  “Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den 
bezala eman behar ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten finkatuak. 
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VI. ERANSKINA.- KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO JOKABIDE 
KODEA ETA ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN ESPARRUA BETETZEARI BURUZKO 
ADIERAZPEN EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 
 

Erreferentzia kodea 
 

 

ADIERAZTEN DU 

Lehenengo: Primero: Que no tiene ningún conflicto de intereses y no tiene ningún tipo de relación 

equivalente al respecto con otras licitadoras u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el 

período de ejecución del contrato se produjera tal situación, la empresa asume la obligación de 

comunicar la misma al poder adjudicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokia eta data: 

Entitatearen sozietate izena: 

Ahaldunen sinadura: 
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VII. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU 
AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1. abizena, 2. abizena, izena 
 

NAN/IFZ 
 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatutako enpresaren izenean  

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 
 

Erreferentzia kodea 
 

 

ADIERAZTEN DU 

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen 

diren eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak: 2 
1.   

2.   

3.   
………………………..… 

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: 

1.   

2.   

3.   
………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

Tokia eta data: 

Entitatearen sozietate izena: 

Ahaldunen sinadura: 
 

 

 
2
  Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko 

egiaztapen dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko 
du zer datu edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, 
ulertuko da aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren 
ez da onartuko aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea. 
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VIII. ERANSKINA. - ABAL EREDUA 
 

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK 

Izen soziala 
IFZ 

 

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea: 

Kalea, plaza, hiribidea…  
 

Zk. 
 

Solairua 
 

Eskua 
 

Udalerria 

 

P.K. 

 

Probintzia 

 

AHALDUNA(K) 

Izen-abizenak IFZ 

  

Azpeitiko Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako 
entitatea eta, bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak 
dituzten pertsonak, dokumentu honen behealdean aipatutako ahalorde askiespenaren arabera: 

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK 

Izen-abizenak / Sozietate izena IFK / NAN 

  

Berme mota 
 Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua) 

 Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua) 

Kontratuaren objektua edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra 

 

Kontratazio organoa 

 

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz) 

 

Entitate abal emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen beharkizunak. Abal hau 
solidarioki ematen da obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio eskubideari, eta kontratazio 
organoak egin lehen errekerimenduaz ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko 
legedian, hori garatzeko arauetan, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari 
buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauan aurreikusten diren baldintzetan betiere. 
 
Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai 
denak, deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta legedi 
osagarrian ezarritakoarekin bat. 
 

Tokia eta data:  
Entitatearen sozietate izena:  
Ahaldunen sinadura:  
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IX. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO 
ESKAINTZAKO BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA 

 

IDENTIFIKAZIO DATUAK 
1. abizena, 2. abizena, izena 

 

NAN-IFZ 

 

  Norberaren izenean 

  Ordezkatzen dudan enpresaren izenean 

Ordezkatuaren sozietate izena:  

Ordezkatuaren IFK:  

 

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK 

Kontratuaren izena 

 

Erreferentzia kodea 

 

 

Erreferentziako proiektuko obrak gauzatzeari dagokionez, prezio hauek proposatzen dituela, eta, 

hala badagokio, formulen bidez ebaluatu daitezkeen gainerako elementuen eskaintzak. 
187.580,84 €ko zenbatekoari baja emango zaio, BEZik gabe. 

Eskaintza ekonomikoarekin batera, unitateko prezioen banakapena aurkeztuko da. (banakapen 

hori ez aurkeztea zuzen daitekeen akatsa izango da). 

 

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

 
ESKAINTZA EKONOMIKOA IDATZIZ ETA ZENBATEKOAN 

 
PREZIOA ( idatziz) 

 
euro 

  

  

 
PREZIOA (zenbakitan) 

 

€ 

B E Z  (…..%) € 

GUZTIRA € 

 

2.- FORMULEN BIDEZ EBALUATU DAITEZKEEN BESTE ELEMENTU BATZUK 
 

Familia eta lana bateragarri egiteko neurri zehatzak 
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Neurri kopurua (gehienez 5): ________________________ 
 
Neurrien zerrenda. Neurria zerrendatzean, hobetzen den gutxienekoa ere adierazi beharko da, bestela neurria ez 
du punturik jasoko. 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Adierazpenak: 
 
Esleitua izanez gero, kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei kontratua esleitu ondoren 
benetan aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz eskatzen den informazio guztia ematera behartzen duela. 
 
Eskaintza egiterakoan honako hauek kontuan hartu dituela adierazi du: 
 
-Honako arlo hauetan indarrean dauden xedapenetatik eratorritako betebeharrak: fiskalitatea, 
ingurumenaren babesa, enpleguaren babesa, genero-berdintasuna, lan-baldintzak, lan-arriskuen 
prebentzioa eta desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea, eta desgaitasuna duten 
pertsonen kopuru edo ehuneko jakin bat kontratatzeko betebeharra, eta ingurumenaren babesa. 

 

-Zehazki, berariaz adierazten du eskaintza egitean kontuan hartu dituela, gutxienez, Gipuzkoako 
Eraikuntza eta Herri Lanen Hitzarmen Kolektiboko lan-baldintzak - Bereziki, hitzarmen horren azken 
testua, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua -, eta, kontratuaren xede den jarduera egiten duten 
langileei sektoreko hitzarmena baino onuragarriagoa den beste enpresa-hitzarmen edo -itun bat 
aplikatzen bazaie, sektoreko hitzarmena baino onuragarriagoa dela. Ondoren adierazten dena: 
 

 

Tokia eta data: 
 
 

Enpresaren izena Sinadura 

 

EKS | CSV:  ESKU728a5741-6f22-4efe-8d6d-648d432f2a31

Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810

Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810

https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810
https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810
https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=01810
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